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Déclarent s’associer pour présenter une offre commune a la SODAGRYI, relative a ’Etude de

la Tarification de ’Eau et de la Maintenance des Aménagements Hydroagricoles dans le

Bassin de ’Anambé, sur financement du Fonds Africain de Développement.
s

. £L 3 . = = s & = iy N ‘ FOE - - yAer
DHYV Consultants est designé comme chel de file du groupement et est mandaté pour sign

I’offre au nom de celui-cl.

Fait a Dakar, le 20 Mars 2003

:l \

pour DHV Consultants Pour HYDROCONSULT International
[ A
; TN & ) | -
| AL\;' \/\/ \, i ‘ g E— /
! o
/I\,’i:;ieter Minderhoud Mr Mohanai DIOUF
Lu ct acceple el acceplé

f<e!



<z

‘ ] PR Y - - DHV Consultants
Monsieur le Directeur General de la SODAGRI

9" Etage, Immeuble Fondation King FAIID
Bld Djily Mbaye X Rue Macodou Ndiaye
BP. 222 — Dakar

Sénégal

Laan 1914 no. 35
Boille Postale 1483
3800 BL Amersfoort
Pays-Bas

Tél +31 33 46839050
Fax +31 33 4683051
Internet www dhv.cam

E-mail lw-anr@dhv.nl

Amersfoort, le 20 mars 2003

Objet : Engagement de Consultants au titre de la Consultation restreinte N°
003/2003/TARIF pour I'Etude de la Tarification de I'Eau et de la Maintenance des
Aménagements Hydroagricoles dans le Bassin de I'Anambé. Région de Kolda.

Monsieur le Directeur Général.

Au sujet de la proposition technique.

Nous, soussignes Groupement DIV Consultants/IHIYDROCONSULT International. avons
I'honneur de vous adresser ci-joint une proposition technique aux fins de s¢lection de notre
firme a titre de Consultant pour "I'Etude de la Tarification de I'Eau et de la Maintenance des

Aménagements Hydroagricoles dans le Bassin de I'Anamb¢”.

Veuillez agréer, Monsicur lc Directeur Général, l'expression de notre considération
distinguce.

Pour le Groupement DHYV Consultants/ HYDROCONSULT International

PIETER MINDERHOUD

Directeur

DV Consultants

Laan 1914 N° 35 3813 EX Amersfoort
Pavs-Bays

e

DHVY Consultants est une dénomination commerciale de DHY Agricullure & Natural Resources BV, membre du Groupe DHY. Regisire du commerce d'Amersfoort no. 32085104,
Afnque du Sud, Angleterre, Bahrein, Bangladesh. Belgique. Belwvia, Bolswana, Canada, Chine, Emirats Arabes Unis, Elats-Unis, Hong Kang, Henarie, Inde, Indonésie,

Isragl, Kenya, Mozambique, Namibia Né;)al, Nigeria, Pays-Bas, Pelogne, Pertugal, Qatar, Fédératon de Russie, Sn Lanka, Taiwan, Republique Tchéque, Tunisie, Vietnam,
Zimbabwe. '
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1. INTRODUCTION

Dans le cadre de son programme de mobilisation des ressources en eau pour lutter contre la
pauvreté en promouvant une agriculture moderne, le Sénégal a procédé a la création de
plusieurs sociétés de développement a vocation régionale. C’est ainsi que la SODAGRI a vu
le jour en 1974, avec pour mission la promotion de I’agriculture irriguée avec maitrise totale
de I’eau dans le bassin de I’Anambé. Cet objectif a cté atteint en 1999, avec la réalisation du
barrage de Niandouba qui, avec celui du confluent permet de stocker 150 millions de métres
cubes d’eau, pour irriguer les 4 180 ha de terres aménagées avec une intensité culturale de
1,25. A cela, il faut ajouter Pexécution d’un vaste programme socio-économique qui a permis
4 la SODAGRI de mettre a la disposition des populations de la zone des infrastructures, dont

certaines sont les plus modernes au Sénégal.

Selon les termes de la quatriéme lettre de mission (2003-2005), la SODAGRI s’est
désengagée de certaines activités, comme du reste lont fait beaucoup de Sociétés
d’Intervention dans leurs zones respectives. Ce désengagement permet de mettre en premicre
ligne les opérateurs privés et les organisations paysannes, qui vont directement se prendre en
charge, et s’occuper de leur outil de travail que sont les aménagements et les ouvrages

structurants.

Dés lors se pose le probléme des redevances de I'eau d’irrigation et de la maintenance des

aménagements et infrastructures hydro-agricoles.

La présente consultation a pour objet de choisir un cabinet ou groupement de cabinets, dont la
mission sera de mettre en place un systéme de tarification de P'cau, ¢t de déterminer un
mécanisme de maintenance des aménagements et infrastructures hydroagricoles pour unc
utilisation efficiente de I’eau et la pérennisation des ¢quipcments.

2. COMPREHENSION DE LA MISSION DU CONSULTANT

1’étude telle que définie dans les termes de référence s’articule autour de deux (02) objectifs
principaux, & savoir :
& L’élaboration d’un systéme de tarification de I’eau par la détermination de
son colit, quel que soit le type d’utilisation agricole ;

*
0.0

La conception de mécanismes pour assurer la maintenance des ouvrages
hydrauliques, Iobjectif €tant de parvenir & une gestion efficiente de ceux-

ci, et d’assurer leur pérennite.




3. COMMENTAIRES SUR LES TERMES DE REFERENCE

Les termes de référence sont clairs et présentent de facon trés détaillée les objectifs de I'étude.
Le seul commentaire qu’ils suscitent de notre part concerne I'identification des futurs usagers
des infrastructures.

En effet, les termes de référence disent clairement que la zone est majoritairement composée
de peulhs (environs 80%), ethnie essentiellement tournée vers I’élevage ; a cela s’ajoute le fait
qu’on est dans P'une des régions les plus pauvres du pays. Ces deux éléments justifient
certainement pour beaucoup le faible taux d’utilisation actuel des aménagements. Le fait de
rendre I’eau payante ne va- t-il pas constituer une autre contrainte, une autre raison pour que
les bénéficiaires se démarquent du Projet ?

Dans linventaire des usagers, il serait indiqué de lister les potentiels usagers prives,
originaires de la région, mais aussi d’autres parties du Sénégal, car I’amortissement de
Pénorme investissement effectué dans la vallée de 1’Anambé passe nécessairement par une
utilisation poussée de Iinfrastructure, en appliquant Dintensité culturale prévue dans la
conception des aménagements, sinon, on se retrouvera dans une situation ou le SODAGRI va
se retirer, et le peu d’actifs qu’on aura dans le casier ne pourront pas faire face aux charges de

fonctionnement et de maintenance des périmétres.

4. APPROCHE METHODOLOGIQUE

Les termes de référence scindent I’intervention du Consultant en deux phases distinctes :
o La phase 1 : analyse diagnostique ;

5 La phase 2 : étude de la tarification

4.1 PHASE 1 : Etat des licux et analyse diagnostique
4.1.1 Etudes socioéconomiques

e Consultant s’attachera a évaluer et préciser I'impact des systemes de production
traditionnels et modernes notamment sous les rapports de I'organisation du travail, de la
nature des productions et de leur contribution a la satisfaction des besoins alimentaires et de
génération de revenus.
Il est spécifiquement attendu d’évaluer :

e Les transformations induites par les aménagements hydro-agricoles sur les activités

antérieures de production et de subsistance ;
e Les apports et les contraintes induits par le systéme de production en irrigué sur le

mode de vie, en particulier sur la pratique des activités de production agricole hors

irrigation ;
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o Les rapports a I’eau des populations, notamment des producteurs dans la conduite des
activités pastorales et agricoles ;

o La gestion de cette ressource (accés, tarification, usage) ;

e Les formes d’organisation des producteurs et les capacités contributives des acteurs
aussi bien en programme de gestion de lirrigation que sur les autres secteurs (forages,
puits, eau courante) ;

e Les contraintes de divers ordre d’accés a I’eau pour divers usages de cette ressource.

Ces évaluations devront permettre une meilleure identification et précision des conditions de
participation des acteurs en irrigué (producteurs familiaux, opérateurs privés....) aux
modalités de gestion (organisation, cofits) liées a I'acces a 'eau et aux mesures de
maintenance qu’elle induiront. Sous ce rapport, le Consultant établira le niveau
organisationnel actuel des producteurs et le degrés d’acquisition technique et de maitrise des
acteurs en irrigué 4 échéance de la troisiéme lettre de mission dans la perspective du
désengagement de la SODAGRI et de leur capacité a gérer les infrastructures hydro-agricoles,
notamment par une mise en valeur effective et efficiente des parcelles de cultures par un bon

service et usage de ’eau.

Pour mener & bien les tiches socio-économiques, le Consultant va dans un premier temps
procéder 4 une revue documentaire exhaustive en rapport avec la problématique de I'étude.
Dans un second temps, le Consultant va procéder a une collecte de données et recueillir
linformation sur les aspects socio-économiques. Enfin, le Consultant procédera a
I'exploitation des données et des informations recueillies afin de faire une analyse pertinente

de la situation.

4.1.1.1 La revue documentaire

I1 sagira pour le Consultant de procéder & une revue exhaustive de toute la documentation
existante aussi bien au niveau des structures techniques et des services administratifs,

notamment a la SODAGRI.

4.1.1.2 La Collecte des données et le recueil de I'information

Elle se fera & deux niveaux :

- au niveau des structures administratives et techniques
- et au niveau des bénéficiaires.

Cette collecte sera menée par I'expert socio-économiste impliqué dans I'étude ; il s'agira pour
lui d'une part, de confectionner des fiches d'enquétes pour recueillir des données statistiques
pour un « diagnostic » réel et objectif et d'autre part d'organiser des « focus groupes » &
travers un guide d'entretien avec les différents acteurs concernés que sont les bénéficiaires.
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Des critéres de choix pertinents selon un échantillonnage raisonné qui tiennent compte des
caractéristiques et spécialités de chaque type seront retenus pour convenir de la

représentativité de I'échantillon.

i.  Le Bilan - diagnostic

Il s’agira pour ’Expert spécialiste des organisations paysannes de mettre en évidence les

points suivants :.

les caractéristiques démographiques ;
les caractéristiques sociales ;
les caractéristiques foncicres ;

les contraintes démographiques, sociologiques, fonciéres, techniques et culturelles
identifiées et exprimées par les populations.

Apreés de « bilan — diagnostic » de I’existant, il s’agira pour le Consultant de déterminer :

a) le mode d'organisation et de gestion des aménagements dans le
bassin de I’Anambé ,

b) d’analyser les attitudes des populations ;

c) d’analyser les motivations et aspirations des populations

ii.  Etude des différents aspects

a) S’agissant du mode d’organisation et de gestion des
aménagements réalisés dans la zone du projet, le Consultant
traitera :

des formes d'organisation des populations (groupcment sections villageoiscs
(GIE) ;

des formes dlorganisation entre les populations et lencadrement (les moyens
d'appui) ;

les besoins en formation des populations ; de la stratégie de formation des
populations «,

des problémes de gestion technique et de gestion financiere ;
des mesures d'accompagnement et des recommandations & préciser.

"b) En ce qui concerne les attitudes des populations, le Consultant
s'appesantira sur :

l'attitude des populations par rapport aux aménagements ;

I'attitude des populations par rapport  la gestion de I'eau ;




- lattitude des populations , par rapport aux types d’aménagements réalisés ;

- Tlattitude des populations par rapport aux structures organisationnelles préconisées et
existantes ;

- Tlattitude des populations par rapport au systtme du parcellaire et a la gestion
fonciére des surfaces aménagées ;

- lattitude des populations par rapport aux innovations techniques et technologiques
déja offertes ou préconisées ;

- lattitude des populations par rapport 4 I’encadrement et aux structures d’appuis ;

- DPattitude des bénéficiaires par rapport au transfert des techniques et technologics
proposées par I’encadrement en particulier.

¢) Pour ce qui concerne, les motivations et aspirations des populations, il
s’agira pour le Consultant de traiter :

- des motivations et aspirations des populations par rapport aux aménagements ;

- des motivations et aspirations des populations par rapport a I'unité de production
qu’elles souhaitent désormais piloter ;

- de la prise en compte spécifique des motivations et aspirations des femmes et des
jeunes impliqués dans le projet ;

- des motivations et aspirations des populations pour les mesures a prendre, pour la
pérennisation des réalisations effectuées ;

- la motivation et aspiration des collectivités locales par rapports aux compétences
transférées.

- La volonté des populations a se prendre en charge, et & supporter des frais liés a la
mise a disposition de I’eau et a la nécessité de faire la maintenance des ouvrages
qu’elles auront a gérer.

4.1.2 Répertoire des ouvrages et des usagers
a) Répertoire des ouvrages

Le Consultant procédera a un examen détaillé des différents plans de recolement
correspondant aux phases successives de réalisation des aménagements ; il fera aussi une
visite détaillée du casier, la finalité étant d’identifier les différentes unités potentielles
d’irrigation et les usagers gravitant autour de ces unités. Ainsi un découpage du casier sera
effectué, qui permettra pour chacune des unités identifiées sur le terrain ou prévues sur les
plans de recolement, de faire la caractérisation des différents ouvrages, la description des
travaux de maintenance et ’estimation des charges. Le Consultant sera animé du double souci
de s’adapter au terrain, et de mettre entre les mains des usagers eux-mémes des unités
facilement gérables. Des modéles hydrauliques de desserte seront définis, qui permettront une
délimitation des responsabilités entre la SODAGRI et les groupements de producteurs (ou les
opérateurs privés). Cet aspect répartition des charges et entre autres du co(it de I’eau rejoint le
probléme d’une recherche nécessaire d’une économie de ['eau consommée. Celle-ci ne se
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résume pas & une amélioration des systémes de pompages mais débute & la parcelle et
correspond 2 une adaptation optimale des techniques utilisées en tout point du périmétre aux

capacités de gestion des associations de paysans.

Les ouvrages pouvant étre répertoriés dans les modeles hydrauliques de dessertes sont :

o les aires mouillées des canaux en terre non revétus, les talus et cavaliers des canaux ;
e les vannes et vannettes ;

o les ouvrages de transition ;

o les ouvrages de partition ;

e les chutes et bassins de dissipation ;

o les colatures ;

o les déversoirs ;

o les pistes de dessertes ;

o les systémes de pompage

b) Répertoire des usagers

Les différentes phases du projet d’aménagement de la vallée de ’Anambé ont permis une
mise & disponibilité progressive de périmétres aux usagers. La particularité¢ du casier de la
SODAGRI est qu’il est sous la responsabilité conjointe de plusieurs Communautés Rurales.
Ces derniéres ont opéré des attributions de parcelles et la liste des attributaires pourra étre
remise a jour. Sur la base de cette liste et du modéle hydraulique de desserte que le Consultant
aura proposé pour chaque groupe de parcelles, une suggestion de regroupement des
bénéficiaires sera faite.

A Dissue de cet exercice, le Consultant mettra a la disposition de la SODAGRI un
répertoire/inventaire des usagers, un modéle de regroupement de ces derniers ainsi qu’une
énumération exhaustive des opérations de maintenance et les charges normalisées les
concernant.

4.1.3 Diagnostic du systéme de maintenance actuel

L’essentiel de la maintenance actuelle est & la charge de la SODAGRI qui périodiquement
procéde 4 des lancements d’appel d’offfes, pour faire réaliser les opérations de maintenance a
Ientreprise. Ces activités qui sont destinées & 'amélioration de la gestion de I'eau et 4 la
pérennisation des installations concernent les canaux adducteurs, les drains, les grandes
stations de pompage. Les activités au niveau de la parcelle (érection de diguettes, amélioration
des systémes d’arrosage a la parcelle, désherbage, etc....) relevent essentiellement des
usagers. Et compte tenu du faible taux d’occupation des certaines parcelles, il n’est pas rare de
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constater que des arbustes poussent dans certaines parties du périmétre, notamment dans le

réseau.
Le Consultant examinera les statistiques de la SODAGRI en termes de cofits, et estimera la

part réellement prise en charge par chaque partie prenante.

4.1.4 Analyse des aspects juridiques et proposition de dispositif d’utilisation des
aménagements
L’appui au développement agricole et I’appui au développement local participatif dans la
zone du projet d'appui au développement dans le bassin de I’Anambé.
Le projet vise a « amener les conseillers ruraux et les groupements de producteurs 4 devenir
les gestionnaires et les acteurs du développement local notamment par la formation et ’appui
conseil » La mission de ’expert juriste visera les aspects ci-aprés :
e une définition des axes d’intervention du projet
e la bonne protection et la bonne gérance des ressources naturelles du bassin grace a une
meilleure affectation des terres

Et le projet repose sur une approche participative impliquant les Communautés Rurales et les
organisations paysannes a travers les unions fédératives.

La zone d’étude est relative a la région de Kolda qui comprend trois (3) Départements, onze
(11) Arrondissements et quarante trois (43) Communautés Rurales regroupant plus de 200
villages.

Pour I’élevage, il s’agira de cibler six (6) Communautés Rurales identifiées dans les termes de
référence. Au plan juridique et institutionnel, plusieurs points devront faire Pobjet de
contributions.

% Le cadre institutionnel du développement local et de la gestion par les
conseillers ruraux

D’abord, les ressources fonciéres sont régies par le loi N° 64-64 du 17 Juin 1964 relative au
domaine national ainsi que ses différents décrets d’application. I faut également se référer au
code des collectivités locales (loi 96-06) et aux transferts de compétences notamment la loi
96-07 portant transfert de compétences aux Régions, aux Communes et Communautés
Rurales et les décrets subséquents en particulier le décret N° 96-11-34 relatif 4 I’application
de transfert de compétence en matiére de domaine et de gestion des ressources naturelles. Les
organismes locaux que sont les conseillers ruraux des six (6) localités, sont responsables pour
Pessentiel du développement local 4 travers les taches d’affectation des terres, de planification
locale avec la confection des plans d’occupation des sols (POS), des plans d’occupation et
d’affectation des sols (POAS).

La gestion de I’eau dans le contexte de I’irrigation dans le bassin de I’Anambé impose la prise
en compte des contraintes de gestion technique dont il faut rechercher les solutions dans

plusieurs directions.




a) La formation des élus
La loi portant code des collectivités locales envisage Ia formation des
conseillers ruraux comme un droit. La mise en ceuvre d’une telle
obligation suppose d’envisager une formation adaptée aux besoins des
gestion.

b) Au plan technique, la réalisation de dossiers fonciers et de répertoire
permettant le suivi des affectations, la cartographie des exploitations
pour une gestion durable des ressources fonciéres et naturelles. Ceci
devrait permettre d’avoir un inventaire complet et un dispositif de suivi
évaluation

¢) Leutilisation des services techniques est prévue a travers des
conventions types. Les services extérieurs de ’Etat peuvent étre mis a
contribution a travers des conventions types signées avec les
gouverneurs. Cette piste nécessite 'appui des conseilleurs ruraux
(appui conseil pour I'expression des besoins et la formalisation des

contrats.
% Les instruments du développement local :

Au plan juridique I’administration locale peut reposer sur la régie par I'utilisation des services
publics, domaine prive, infrastructures rurales en propriété avec des revenus susceptibles
d’alimenter le budget de la Communauté Rurale.

Mais, il existe des potentialités contractuelles allant de I’établissement du contrat de
concession au Build Operate and Transfert (BOT). Le contrat de concession de service public
se définit par le fait qu’ « une collectivité publique comme la Communauté Rurale, charge
une particulier ou une entreprise (privée ou publique) du soin de faire fonctionner :

un service public, le concessionnaire étant rémunéré en général au moyen de redevance
pergue sur les usagers du service. Diverses modalités existent visant la gestion, la tarification,
la durée du contrat, les partages des risques, etc....

Dans tous les cas, le code des obligations de I’Administration (COA) issu de la loi N° 65-51
du 19 Juillet 1965 traite des contrats de I’ Administration(art 1 & 140).

Les modes sont I’adjudication ouverte ou restreinte, les marchés sur appel d’offres, les
marchés de gré a gré et les marchés sur factures et mémoires.

Les marchés publics et les concessions sont accompagnés des cahiers des charges qui
comportent des conditions souvent préétablis ( conditions générales, prescription commune et
prescriptions spéciales) Du fait du service public, I"administration conserve d’importants
pouvoirs de direction et de controle ; de modification unilatérale de sanctions - substitution

unilatérale,
Enfin, le nouveau code des marchés publics décret N° 2002-550 du 30 Mai 2002 précise

davantage le régime de la passation des marchés publics des collectivités locales.
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4.1.5 Rapport diagnostic

Un rapport diagnostic sanctionnera la premiére phase de P’étude. Ce rapport présentera les
résultats des enquétes socio-économiques, fera un état des lieux détaillé de I'aménagement
(composantes, caractéristiques, mode de fonctionnement, systéme actuel de maintenance,
gestion des périmétres, etc...) et traitera des aspects juridiques liés au mode de
fonctionnement, a P'appropriation par les usagers, et & la mise en place d’un systéme de
tarification de I’eau et de maintenance des infrastructures.

Un atelier de restitution et de valorisation de la phase 1 sera organisée, a I'issue duquel le
Consultant intégrera les observations et préoccupations du Maitre d’Oeuvre, avant de
soumettre la version finale du rapport.

4.2 PHASE 2 : Tarification de I’eau et modalités d’organisation
4.2.1 Evaluation des coiits de maintenance annuels

Un systéme de maintenance approprié¢ nécessite une formation des différents acteurs que sont
les usagers, mais aussi le staff de la SODAGRI ; car, il est important de signaler que quel que
soit le niveau de désengagement envisagé pour la SODAGRI, la gestion et la maintenance
directe ou indirecte des aménagements structurants seront toujours de son ressort, a ce stade-
ci, comme aprés extension des superficies du casier. Dés lors, il s’agira d’évaluer les cofits de
maintenance annuels, en tenant compte de la capacité technique et financiére de toutes les
parties prenantes, et la répartition des charges se fera selon un systéme multicritére.

Tous les ouvrages du systéme seront listés, des grands ouvrages de stockage (barrages) aux
aménagements terminaux, en passant par les chenaux, les grands canaux adducteurs, les
ouvrages de restitution, de partition et de sécurité, de méme que le réseau de colature. Compte
tenu de ’espérance de vie théorique de chaque ouvrage, des réalités de la zone du projet, de la
capacité des intervenants mais aussi de la nécessité d’assurer une maintenance pour
pérenniser Ioutil de travail, des colits de maintenance seront déterminés: des cofits de
maintenance courante et des coiits de maintenance périodique, en fonction des gabarits et des
acteurs. La maintenance des aménagements aura & n’en pas douter une incidence sur la
performance des exploitations agricoles, et donc sur I'économie, et plus précisément les
différentes fili¢res qui seront concernées par la meilleure maitrise de I’eau. Le Consultant fera

des simulations pour déterminer I’impact des cofits maintenance sur I’économie.

4.2.2 Revue des méthodes de détermination de la structure de la tarification de ’eau et
choix d’une méthode

D’une maniére générale, il existe quatre (04) méthodes de tarification de I’eau :
o Une premiére méthode correspondant a la couverture totale ou partielle des seuls frais

annuels d’exploitation ;
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e Une deuxiéme méthode correspondant a la tarification en fonction des avantages que
I’eau apporte a I’utilisateur ;

o Une troisitme méthode dite « au colit moyen », qui revient a chercher a équilibrer
chaque amnée la somme des charges d’exploitation et de tout ou partie des
investissements ;

o Une quatriéme méthode, dite de tarification au coilit marginal, qui oriente les décisions
dans le sens de I’optimum économique collectif.

Toutes ces méthodes seront développées par le consultant, et comparées entre elles, pour
proposer celle qui & nos yeux s’applique le mieux aux conditions sociologiques et

économiques de la zone du projet.
Le choix de la méthode fera I’objet d’un rapport d’étape soumis au Maitre d’ceuvre pour
discussion et son feu vert permettra au Consultant de P’appliquer de fagon détaillée a la vallée

de I’Anambé.

4.2.3 Application de la méthode de tarification retenue aux conditions de la vallée de
PAnambé

Une fois la méthode de tarification de I’eau retenue et approuvée par la SODAGRI, le
Consultant procédera & son application aux conditions spécifiques de la zone du projet.
Plusieurs facteurs entreront en jeu, dans la détermination du coiit de I’eau. Ces facteurs seront
d’ordre socio-économique, technique, voire politique, dépendant des réalités révélées par les
différents résultats d’enquétes. Le Consultant proposera des solutions basées sur des
hypothéses réalistes, ayant 4 Pesprit qu’on est dans une région pauvre, et que jusque la I’eau a
toujours été gracieusement mise & la disposition des exploitants. En tout €tat de cause,
plusieurs simulations seront faites, et proposées a la SODAGRI qui en dernier ressort prendra
la solution qui lui paraitra la mieux adaptée.

4.2.4 Opération de maintenance

Une méthode de gestion des opérations de maintenance sera mise au point. Cette méthode va
couvrir tout le processus de maintenance depuis I'identification des besoins en maintenance
d’ouvrages donnés, jusqu’a I’évaluation aprés coup des travaux de maintenance réalisés, en
passant par la prise de décision (critéres et éléments aidant a la prise de décision) et
’estimation du coiit de la maintenance. Cette opération se fera de fagon concertée avec les
différents acteurs, dans le cadre d’une structure qui sera mise en place (Comité de Gestion), et
servira d’interface entre les associations paysannes et la SODAGRI.

4.2.5 Répartition des tiches et responsabilités entre intervenants

Une fois la tarification de I’eau établie et les tdches de maintenance des infrastructures

définies, il s°agira de dire qui fera quoi.

pm—
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Il est évident que les grands travaux de génie civil a effectuer sur les ouvrages de retenue,
chenaux et autres canaux adducteurs, sont au-delad des compétences techniques des paysans ;
il en est de méme des travaux de maintenance sur les stations de pompage. Ces précisions
donnent déja un aperu de la répartition des tiches et de la responsabilité de chacun, étant
entendu que le pilotage de tous les systémes sera dévolu a la SODAGRI.

4.2.6 Rapport de la phase 2/Séminaire de restitution

Un rapport de fin de phase sera soumis au Maitre d’ceuvre. Ce rapport présentera la démarche
adoptée par le Consultant pour traiter les différents volets du cahier de charge, a savoir :

e la mise au point d’un systéme de tarification ;

e [Pévaluation des coilts de maintenance annuels, la fréquence des travaux de
maintenance dans la période de référence qui sera choisies ;

e la détermination d’une méthode de gestion des opérations de maintenance ;

e la répartition des charges et responsabilités dans la réalisation des travaux de

maintenance.

Le rapport sera discuté en séminaire de restitution dans sa version provisoire.
A loccasion de ce séminaire, les différentes parties prenantes émettront leurs avis,
observations et recommandations, dont le Consultant tiendra compte, pour produire la version

finale du rapport.

Le séminaire qui sera organisé par le Consultant se tiendra 4 la base de la SODAGRI 3
Anambé ; sa durée sera fonction du nombre participants et du degré d’engagement de ces
derniers, & jouer leur role dans la gestion des infrastructures de la SODAGRI. L¢ séminaire
sera un test, et permettra de mettre & la disposition du Maitre d’Oeuvre un document qui a
’avenir pourra étre une référence en matiére de tarification et de gestion concertée

d’infrastructures publiques.
5. ORGANISATION DE LA MISSION DU CONSULTANT

5.1 Composition de I’équipe
L’équipe qui sera mobilisée comprendra :

v Un chef de mission, expert en tarification de I’cau, ayant une trentaine d’années
d’expérience dans la gestion des ressources en eau, les projets d’infrastructures

hydrauliques, I’économie de I’eau et la tarification de I'eau ;

11
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v Un ingénieur spécialiste en hydraulique agricole, ayant une trentaine d’années
d’expérience dans la réalisation et la gestion des projets d’irrigation et d’aménagement
de bassin versants ;

v Un ingénieur du génie rural, spécialisé dans les projets d’aménagements hydro-
agricoles avec une vingtaine d’annces d’expérience africaine en générale, ct
sénégalaise en particulier ;

v Un expert juriste, spécialiste des problemes d’eau et d’environnement, ayant travaillé
prés de dix ans dans des projets de ressources en eau et d’environnement, de transfert
d’eau et de gestion des ressources fonciéres au Sénégal ;

v Un socio-économiste ayant une vingtaine d’années d’expérience dans la conduite et
I’évaluation des projets de développement rural, dans I'organisation des missions
d’enquétes et le traitement des données, et dans la collaboration avec les organisations

paysannes sur toute I’étendue du territoire sénégal.

v Un agro-économiste totalisant prés de vingt ans d’expérience au Sénégal et dans la
sous-région ouest africaine, et qui a beaucoup travaillé dans les projets d’irrigation et
de gestion de bassins versants.

Ces experts s’appuieront sur unc équipe d’enquéteurs trés qualifiés, qui connaissent
parfaitement les conditions de la zone du projet. La responsabilit¢ de chaque membre de

I’équipe est présentée a la figure 1.

52  Planning d’exécution de la mission

La mission sera exécutée en cing (5) mois hors période d’approbation des rapports. Ces cing
(5) mois sont répartis en deux (2) phases, conformément aux termes de référence.

La figure 2 montre la séquence des différentes actions, ainsi que les périodes d’examen des
rapports et d’organisation d’atelier et de séminaire de restitution.
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Figure 1 : Responsabilités de I'équipe du Projet
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l - Etudes Socio-économques 0] X 0] X
E - Enquétes Socio-économiques 0 X
- Aspects juridiques 0 X o) X X
iy Rapport diagnostic 0] o o] 0 X X
TARIFICATION DE L'EAU/ORGANISATION ET FINANCEMENT DE
LA MAINTENANCE
- Evaluation des coiits de maintenance annuels 0] 0] X X |
\ - Revues des méthodes de tarification de I'eau et choix d'une méthode 0] 0] X X |
I - Application de la méthode de tarification retenue aux conditions de I'Anambé 0] 0 X X ‘
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o Responsabilité totale X Responsabilité partielle

Fig Reséquipro



Fig

Figure 2 : Planning d'exécution de la mission
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5.3  Planning d’intervention du personnel

L’équipe d’experts prévus pour la présente €étude interviendra selon le planning présenté a la
figure 3.
Ce planning fait ressortir la durée de chaque intervention, ainsi que sa programmation dans le

temps

5.4 Moyens mis en ceuvre

En dehors des moyens humains prévus dans I’étude, le Consultant mettra a disposition les
moyens mateériels suivants :

v' Un secrétariat équipé de moyens de communication modernes et d’un systéme
informatique ultra sophistiqué ;

v Une salle de dessin assisté par ordinateur équipée de la derniére version
d’AUTOCAD, qui permettra a I’aide d’un mini-SIG, de mettre sur pied une base de
données graphique pour les différentes mailles hydrauliques qui vont constituer le
casier de I’Anambé ;

v" Un parc automobile constitué de deux véhicules tout terrain en excellent état et d’un
véhicule de liaison. '

Par ailleurs un systtme de contréle de qualité sera établi, 'objectif du Consultant étant
d’exécuter le projet a la satisfaction totale de la SODAGRI.
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Figure 3 : Planning d'intervention du personnel
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Annexe 1 : Présentation du Groupement
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HV Consultants, membre du

Groupe DHV, a mis au point

une approche multidisciplinaire
employée avec un succés considérable
dans de nombreux projets réalisés dans le
monde entier. DHV se distingue par une
large urilisation du travail en équipe, des
activités de formarion et de transfert des
connaissances, qui contribuent 3
renforcer les compétences ¢conomiques,
techniques et sociales de la sociéé.

Le département de Développement
des Ressources en Eau (DRE) est 'un des
cinq départements de DHV Consulrants,
DRE possede sa propre équipe d’experts,
mais peut également compter sur les
experts des autres départements de DHV.
Grice au solide réseau de contacts érabl;
avec de nombreux consultants locaux et
internationaux, DRE dispose des
compétences d’'un nombre considérable
de spécialistes. Il est également fréquent
que DHV recrute pour une affectation
spéciale des experts issus d'organisations
et d'universités néerlandaises,
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DOMAINES D’ACTIVITE

1. Etudes des ressources en eau
— hydrologie de surface
— morphologie des Heuves

| _ hydro-géologie

= mpogmphie
| - hydrométric

_ télédérection

2. Ingénierie hydraulique

_ construction de polders et travaux de
lutce contre les inondations

_ barrages et déversoirs

— protection des berges des fleuves

_ modéles informatiques d’écoulement et

de transport de sédiments

3. Irrigation et drainage
_ jssechement des terres
= pmrection de 'environnement

contrale de salinité (drainage de sous-

surface)
controle des crues

réhabilitation

_ urilisation de I'eau de surface

_ exploitation de 'cau souterraine

4. Developpement intégré de

I'irrigation
_ gestion de I'eau
- cxploitatinn des systemes
| entrerien

renforcement des organisations de

p;i\-'s;msr’usagurs de l'eau
_ formation et développement

institutionnel

femmes en développement

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES EN EAU

Liste des capacités

SERVICES

1. Enquétes, investigations et
études de reconnaissance
— enquétes topographiques et
hydrographiques
— recherches géologiques et
géotechniques

— préparation de projets

2. Etudes de faisabilité et avant-
projets sommaires

— plans directeurs

— avant-projets sommaires et estimations

— investigations du niveau de faisabilité

— calculs de quantités et estimation des

couts

3. Avant-projets détaillés et
dossiers d'appel d'offres

— préparation de directives et de critéres
techniques

— calculs et plans

— conception assistée par ordinareur
(CAO)

— comparaison et évaluation des offres

- recommandations pour l'adjudication
de contrats

— ¢rablissement des contracs

—soutien lors des négociations

- spécifications techniques et devis
estimatifs

- planification déraillée de la

Construction

4. Supervision de la construction
et gestion des contrats

— organisation

— assurance de la qualicé

— surveillance de la construction

— préparation des plans de récolement
— vérification des décompres des travaux

— assistance a I'arbitrage

5. Conseils de gestion et de
formation

— renforcement institutionnel

— mise en place et assistance pour la
gestion de 'exploitation et de
entretien

— stimulation de la participation des
paysans/usagers de I'eau

— formation des usagers de I'cau

— évaluation de I'équipe en place,
organisation et instruction du

personnel
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DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES' EN/EAU

Ressources en eau

a réussite d’un développement et

d’'une gestion durables des ressour-

ces en eau d'un bassin représente
souvent une tiche complexe et probléma-
tique, en partic i cause des divergences
d’intéréts et des conflits concernant les
droits d’usage de 'eau de surface et de
Ieau souterraine. Il est nécessaire de rou-
jours étudier en détails la quantité et la
qualité de ces ressources en eau ainsi que
d'évaluer soigneusement les effets que les
futurs développements prévus auront sur
I'environnement.

Télédétection
On utilise la télédétection pour effectuer
I'inventaire des régions de projets et con-
troler I'efficacité des travaux qui y sont
effectués. Uimagerie satellite et les photo-
graphies aériennes fournissent aux experts
des informations précises sur |'utilisation
actuelle des terres, elles permettent de
repérer les zones hydromorphes dans un
systeme d'irrigation, ou de confirmer si
I'extrémité aval d'un eanal reoit une
quantité d'cau suffisante. Utilisées en
combinaison avec des enquétes de sol et
des ¢rudes complémentaires, les techni-
ques de télédétection constituent pour les
experts de WRD un instrument précieux
pour la planification des stratégies d'irri-
gation.

Etudes hydrologiques

La compréhension et la quantification des
ressources en eau de surface nécessite un
suivi constant et une analyse efficace des
données. Les hydrologues de DHV
effectuent la conception et Iinstallation
des réseaux d'observation hydro-météoro.
logiques, la mise au point et la gestion des
bases de données, ainsi que la collecte e
I'interprétation des données. Ceci permet
de connaitre la morphologie d'un systeme
de drainage de surface, sa capacité i trang.
porter eau €t s¢diments, et sa réponse en
temps pour s adapter a des changements
de l'udilisation des terres et du climar,
DHV met au point, soutient et procure
des cours de formation dans toutes ces

disciplines.
Etudes hydro-géologiques
Lérude des bassins de captage pour la

dérection de I'cau souterraine et la prise
de décisions sur l'exploitation de cetee eay

peuvent étre faites & I'aide des techniques
de télédétection. Linformation obtenue
de cette maniére peut étre utilisée seule ou
cn combinaison avec des enquétes régio-
nales géologiques et géophysiques, des
inventaires de puits, des enquétes sur la
qualité de I'eau et des tests d’aquiftres.
DHV a acquis une expérience considéra-
ble dans I'exécution de ce type d'¢tudes.
Les experts de DHV sont de plus en plus
souvent chargés de I'évaluation de la dura-
bilit¢ et de I'impact potentiel sur 'envi-
ronnement des projets comprenant le
développement 4 grande échelle de I'cau
souterraine a des fins agricoles, industriel-
les et domestiques.

Modeéles de simulation

DHYV utilise des modeles mathématiques
de simulation pour Iétablissement d'une
relation entre la quantité de pluie et le
ruissellement, Fextrapolation des séries de
ruissellement, et I'estimation des crues
dues aux pluies. Différents plans et
options de gestion sont évaluds

au moyen
de modeles de réseaus de can

aux et de

ant des systemes

d’écoulement compliqués.
DHV urilise égg

alement beaucoup les
modeles d’eay souterraine. 1] e
d'entrer et de faire éventuelle
différents p

rivieres schématisés simul

st possible
ment varier
arametres (parametres aquife-
res) et différentes oprions (types de limites
€tsources d'eau de surface p.e.). Les

modeles peuvent également simuler

efficacement 15 réalimentation, Cest 4 dire

Finteraction engre P'eau de surface et I'eau
souterraine,
ths Programmes graphiques onr éé
MIs au point pour [e tracage de routine
des 11ydrngr:1mmc& les modeles de réseaux
ou de contours, ainsi que pour l'afhichage
des modeles d'eau
a récemmeny utilisé

tridimensionne|
raine, DHV

modéles e,

souter-

les
W souterraine pour I'¢
mes d'eay souterraine (
centre de I'Argh;

du Yeme

s tude
des syste

ans le
¢ Saoudie et sur |
‘ M. pour la planific
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Bangladesh et e
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node|
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ainsi que
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ans diverg pays.
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dutiliger in s

Tous ce
S Ces )
simu| atiques de
¢ sur un
L, e qui les re
.

ordinagey, perse

taciles nd

(6}

Gestion des ressources en eau

Tous les aspects concernant la
planification du dé\'einppcmcnt‘dcs
bassins doivent étre intégrés de fagon
satisfaisante et les différents usagcs.dc
I'cau doivent étre clairement définis. l..t‘s
priorités & donner au transport par \;'mt:l_
d’eau, 2 la qualité de I'eau, ou A la ILCR-L
tion par exemple doivent f:(l't‘l cm.bllc\s ave
précision & cause d'é\'cnrlu.cl‘f th’rL_th "
divergents. La responsabilit¢ de la (_-(}0 >
nation de ce processus est souvent con

3 un office d'administration du b:{ssm.. .
DHV fournirt a de telles agences une mi;
stance techniques, des C()n:ﬁdiis en mT.I:‘:H_
de développement insticutionnel et de

mation & tous les niveaux requis.
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[l Les photographies
aériennes ont été
utilisées pour la
classification de
I'utilisation des terres
d'une zone de projet
en Tanzanie.

[F Au Pakistan, les
ressources en eau
souterraine sont
mises en valeur afin
d’accroitre la
production agricole.

EJEY Les mesures de
débit continuent a
faire partie des
études de ressources
en eau

[ La cartographie
assistée par
ordinateur nécessite
un personnel qualifié
et expérimente, que
I'on trouve au siége
social de DHV a
Amersfoort.

[GFA Classification
de l'utilisation des
terres aux Pays-Bas
(6) ou au Yemen (7):
on utilise les images
satellites dans des
situations variées,
elles sont un outil
précieux pour
l'identification des
modifications.

B L'abondance de
I'eau comporte ses
propres problemes
de droit, de gestion
et de contrdle, C€s
derniers variant
selon les régions et
étant solidement
ancrés dans la
tradition.




Ingéenierie hydraulique

es fleuves et les rivieres formane le

systeme de drainage de surface de

la terre représentent une source
fiable d’eau pour la production de
nourriture. Les ouvrages bitis pour
contréler I'écoulement varient du simple
amoncellement de pierres 2 d’énormes
barrages de béton. Une ingénierie
hydraulique soignée est essentielle pour
que des structures importantes et
complexes puissent fonctionner de la
maniére appropriée et résister a des
situation extrémes comme les
tremblements de terre et les inondations.
Pour résoudre ces problemes, DHV
s appuie sur ses soixante-dix ans
d’expérience, ses connaissances
techniques et une technologie de pointe,

Définition des projets et plan
conceptuel

Les projets peuvent étre nouveaux ou
bien consister en la réhabilitation des
structures hydrauliques existantes, Dang
un cas comme dans lautre, il est
nécessaire de définir les réseaux d’une
manitre compléte et déraillée. Ensuite,
des plans concepruels exposant I'évenrail
des solutions possibles font I'objet
préparation minutieuse,

d'une

Investigation sur le terrain,
études de faisabilité et avant-
projets détaillés

Les ¢tudes et les plans sont le plus
souvent précédés par des investig
sur le terrain, & savoir enquétes
topographiques et pédologiques, et
analyse des matériaux de construction,
Des'émdcs sont effectudes pour
I'évaluation des mérites relatifs 3 up
projet et le controle de la faisabilité de la
structure du systeme. Dans la sélection
d'une solution, il est essentiel de sassurer

ations

que les conditions et les contraintes ony
éeé correctement évaludes, Ce nest
qu'aprés cette vérification que peuveng
étre congus les systémes h}’dmllliqucs
déraillés et les constructions. DHV ygjlise
un logiciel informatique perfectionné
pour effectuer 'analyse d'ingénierie e,
lorsque cela est possible, !a conception
assistée par ordinateur (CAO) pour

; .+ les plans de réalisation.
préparet les plans de ré 1
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Dossiers d'appel d'offres et
évaluation des offres

DHYV a rédigé un grand éventrail de
dossiers d’appel d'offres répondant a
toutes les normes nationales et
internationales courantes. La société
posstde une expérience considérable en
mati¢re de spécification des conditions
posces par le client et dans I'assistance &
I'évaluation des offres,

Supervision de la construction et
controle de la qualité
Pour I'exécution de la supervision
générale et journalitre des travaux de
construction, DHV emploie des
ingénieurs hautement qualifiés, spécialisés
dans tous types de projets d'ingénieric. A
cette €tape du projet, les mesures de

contrdle de la qualité ont une tres grande
priorité,

Préparation des manuels
d’exploitation et d’entretien

Aprés sa construction, un systeme
fonctionner parfaitement. Une

exploitation et
essentiels:

doit

un entretien corrects sont
des directives se trouvent dans
des manuels congus pour répondre 3
Pexpérience et aux besoins locaux. Cet
Apect est essentiel pour qu'un sy
pulsse continuer de
désir de ses conce
clients.

steme
fonctionner selon le
preurs et de leurs

Suite en page 11




Le Projet
d'Irrigation de Jazira-
Nord en Irak recoit
I'eau du Tigre depuis
une station de
pompage
souterraine.

2 Au Soudan, I'axe a
servi de point de
départala
construction d'un
canal qui sert a
I'acheminement de
'eau vers une zone
souVrant de la
sécheresse.

EJ une station de
pompage construite
dans le cadre du
Projet de Fayoum en
Egypte permet de
relever une eau de
drainage de qualité
jusqu'au systéme
d'irrigation principal
ou elle peut étre
réutilisée.

[l Dans la plaine
cotiere de Tihama au
Yemen, un nouveau
systeme d'irrigation a
été mis en place afin
de pouvoir utiliser les
eaux des crues de
I'oued Rima a des
fins agricoles.

[ Le barrage de
Sanrego en Indonésie
a éte réhabilité dans
le cadre d'un
Programme de
Supervision des
Projets d'lrrigation en
Cours.

[l Ce projet réalisé
au Burundi comprend
le projet et la
supervision des
travaux de contrdle
des crues.

[E Une installation de
dessablement en
Indonésie.
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| Rima, Yemen, étaient

[EH Le barrage de
Lais a été inclus dans
le Programme de
Supervision des
Projets d'Irrigation en
Cours en Indonésie.

E2l Pour le Plan
Directeur de Contrdle
des Crues de
Sedeku, Indonésie,
les projets
concernant les
systéemes des fleuves
ont été établis a
I'aide d'un modéle
informatique de
simulation.

[E] Lingénierie
hydraulique reste un
mélange de tech-
niques sophistiquées
et de routine basée
sur I'expérience.

7 Le barrage de
I'estuaire du
Nakdong en Corée
fonctionne comme
barriére contre
I'intrusion des eaux
salées et comme
systeme de protec-
tion contre les crues.

[5] Dans le Projet
Agricole d'Abu
Ghraib en Irak, les
conditions du sol
nécessitent un
revétement soigné
des canaux
principaux.

[3] Pour le fleuve
Kosi au Népal, une
nouvelle structure de
prise doit étre
construite dans le
cadre du Projet
d'Irrigation de
Sunsari Morang.

La station de
pompage de
Kilombero en
Tanzanie.

[l Les activités de
distribution et de
gestion de l'eau du
Projet de I'Oued

inclues dans I'étude
des ressources en
eau de Tihama.




Suite de la page 8

DHYV a procuré ses compétences en

matiére de services consultatifs et de
gestion dans plus d'une centaine de

projets réalisés dans le monde entier.
Parmi ces projets on peut citer:

Barrage de I'estuaire du Nakdong,
République de Corée (1974-1987)

Il s'agissait de la construction d’un trés
grand ouvrage hydraulique comprenant
un barrage sur le fleuve Nakdong, une
écluse de navigation, une écluse
d’évacuation avec digue de fermerure, des
travaux de protection contre les crues, et
des ouvrages de protection du fond et des
berges. Il a également été nécessaire
d’effectuer de considérables travaux de
dragage ct de régulation du fleuve, pour
créer des terrains pour I'extension de la
ville de Busan. Cofit toral du projet (prix
de 1982): US $ 200 000 000.

Périmetre d’irrigation de Gode,
Ethiopie (1986-1987)

Ce périmetre d'irrigation est situé dans le
désert éthiopien d'Ogaden. Le projet
comprenait I'avant-projet détaillé pour
un barrage de diversion, un tunnel pour
éliminer les sédiments, un ouvrage de
prise d’une capacité de 30 mY/sec, des
travaux de régulation des fleuves, des
ouvrages d'enlévement des sédiments en
aval de la prise, un canal principal et des
structures de canaux, ainsi qu'un seuil
fluvial pour conduire une décharge
d’environ * 22 m‘/sec vers la rive sud de
'oued Shebelle.

Supervision des projets d’irrigation
en cours, Indonésie (1988-1991)

Un projet a été lance pour rentorcer la
capacité du personnel de supervision dans
un certain nombre de projets de
construction dans plusicurs provinces
d'Indonésie. La réhabilitation du
déversoir de Sanrego forme un élément
majeur de ce projet. Les travaux
comprennent la conception de nouvelles
fondations du déversoir et du bassin de
dissipation |e plus bas, afin ('

avolr une
securité suthsante congre |

: ‘érosion sous
l'ou viage et contre les forces d
sur ]'rmvragc. DHV a assure
supervision quotidienne

archimede
une
lors de la

e

reconstruction du déversoir et du barrage
de fermeture du fleuve.

Amélioration des ouvrages de
dérivation et des installations de
dessablement de Sunsari Morang,
Népal (1988-1994)

Le projet dont il est question avait été
achevé au début des années soixante-dix.
Par la suite, le fonctionnement du
systeme a été perturbé par des
interruptions dans I'alimentation de I'eau
provenant du fleuve Kosi et par la
déposition d’une énorme quantité de
sédiment dans le systeme de canaux.
Létude effectuée par DHV comprenait la
diversion de I'écoulement du fleuve au
moyen d'une nouvelle prise ‘libre” en
amont et la construction d’un bassin de
décantation pour enlever les sédiments de
I'eau entrant dans le systeme de canaux.
Des projets ont été préparés pour un
nouvel ouvrage de prise d’eau, une
conduite le long de la berge du fleuve, la
protection des ouvrages construits sur le
fleuve, un bassin de décantation avec un
systeme de dragage pour enlever les
sédiments du bassin, ainsi qu'une mini
usine d’hydroélectricité pour alimenter
I'équipement de dragage.

Stations de pompage de Kilombero,
Tanzanie (1990-1991)

Quelques années a peine apres la
construction des stations de pompage
alimentant en eau la sucrerie de
Kilombero, un nouveau réservoir de
stockage situé dans le grand fleuve Ruaha
a commencé A interrompre |.?IPPOII[ de
sédiments, provoquant la dégradation du
lit du Heuve pres des stations dt’-
pompage. Un barrage de correction <
tl‘lI‘OChL‘ITlL‘n[s m:lintt'l‘lam un niveau
d’cau minimal pour les starions df;: _
pompage s'est effondré plllﬁ_it‘l“'-q fots,
mettant en péril Falimentation en 5
a sucreric.

cau des

champs de canne a sucre et de g
i = I,S| L‘

Aprés ¢rude des solurions alrernative !

choix d'un nouveat

an définitif pour le )
plan définitif pou 2 été

site pour les stations de pompage ¢ §
mis au point. Ce p rojet com pmmi‘ :
construction d'un barrage de correctiof.
d’'un aqueduc traversant le Heuve, .
d'ouvrages de régulation du feuve, de

canaux et de structures associees.
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Irrigation et drainage

HV a mis au point de nouveaux

systemes d'irrigation et de drai-

nage et a concu la réhabilitatio.n
et extension de systémes existants, ceci
dans des zones climatiques trés diverses.
Les projets de WRD comportent souvent
des investissements importants et des
préts de la part des agences de
financement internationales. Les rapports
de faisabilité doivent répondre au niveau
élevé exigé par ces agences. DHV a
apporté avec succés son aide i de
nombreux clients, de facon indépendante
et professionnelle, dans leurs candidature
pour obtenir de tels préts.

Contrepartie et gestion

Pour la conception des ouvrages
complexes, I'assistance 2 la gestion de
I'cau et la supervision des travaux de con-
struction, DHV utilise les connaissances
techniques les plus sophistiquées. DHV
assure aussi la formation et 'assistance
pour une bonne exploitation et un entre-
tien correct des périmetres d'irrigation; les
organisations locales de contrepartie et les
consultants locaux sont étroitement im-
pliqués dans tous les aspects des projets.
DHYV possede une expérience considé-
rable en matiere de gestion de projets et le
personnel de la sociéeé est fortement im-
pliqué dans les activités de transfert des
connaissances et des qualifications.

Etudes, projets, supervision de Ia
construction

Dans les zones arides et semi-arides ol les
ressources en eau sont irrégulieres, les
systemes d'irrigation sont congus pour
exploiter les ressources dISPQI‘llb]es deis
maniére la plus efficace possible. Les con-
sidérations relatives a 'environnement
ainsi que la conservation et la réahmenlt;_l_
tion des faibles ressources en eau sont ici
particulii’remcm importantes.

En régions tropicales, ol ‘It'-:S pluu:sfom
abondantes, les paysans n utilisent qu'une
irrigation mmplénwnrmn? ?'t un devclop_
pement agricole se caracterlst; par L'Itf!-i
projets a petite échelle. DHV a acquis une
expérience considérable en matiére d éta-
blissement des systemes d ;1||Imcma[mn en
cau dans les conditions t!’ORIC&}iCS_EI dans
la fourniture de 5}-'st&|11c:s d irrigation
complémentaires pour Pagriculture sous

Farme de plantations.

Réhabilitation

Depuis le début du siecle, des projets
d'irrigation et de drainage 4 grande
¢échelle onr éeé réalisés en Asie.

En Indonésie par exemple, les ingénieurs
néerlandais ont congu et construit des
infrastructure d'irrigation dés 1850.
Lorsque ces anciens travaux d'irrigation se
dégradent, il est nécessaire d'appliquer
une technologie nouvelle et de nouvelles
idées de gestion de I'eau pour les réhabili-
ter et les remettre en érat de marche.

Développement au niveau de
I'exploitation

Les agences gouvernementales et para-
cratiques sont souvent responsables de
l'approvisionnement en eau adéquar et
fiable des exploitations agricoles. Ce sont
les paysans eux-mémes qui doivent faire
un usage optimal de cette cau pour
assurer le rendement optimal de leur
ferme. Le niveau tertiaire de Pinfrastruc-
ture d’irrigation et des développements au
niveau de I'exploitation représente une
composante déterminante de tout déve-
loppement moderne de Firrigation. DHV
connait la valeur de la formation et du

développement institutionnel et stimule
activement la

participation des paysans et
acréation de groupes d"usagers de I'cau.
Drainage et contrgle des crues

-5 Zones baSSCS connaissent souy

L

inondations et des probléemes de
Surtout si ¢

ent des
drainage,
lles sont situées pres d'une
grande érenduc d'eau, fleuve, lac ou mer.
Aux Pays-Bas, pres de 409% de |
des terres est situcde en dessous
de la mer: l'expérience née
matiére de drainagc
contre les cryes

a surface
du niveau
rlandaise en

et de protection
remontee a plus de 700 ans.
Les experts de DHYV s'inscrivent dans certe
tradition et leur expérience représente une
ressource précieuse lorsqu'il s'agit de r¢-
soudre cey probléemes |

ans un autre pays.
Des crues

dues 3 linterven

tion
humaine se pré

Sentent souvent dans Jes
zones déboisées: |4 conservation dy sol
représente une partie essentielle de
de dé\-'cloppcmcnr agricole,
reboisement, bie

S projets
D'une pare le
lent, cotiteuy,

: de travaj] o
uction de bagy.
S. capables de
de relacher |

n que
demandan bcaucoup tdauer

d L
part la consey ages
ages de con-
stocker les flyy

LAl petir perit,

tréle des crye

de pointe et

représentent deux armes efficaces dans la
bataille pour la conservation des sols.

Contrdle de la salinité (drainage
de sous-surface)

Les problemes de drainage non nfmlrcis s¢
produisent de la fagon suivante: I'eau "
d’irrigation, en s'infiltrant, cause une ele-
vation de la nappe phréatique, provo-
quant une saturation d’eau et une ‘s.allmsu—
tion des sols. La mise au point et l'instal-
lation de systemes d'irrigation et de
drainage, ainsi que |'accent mis sur unc
bonne gestion de I'cau, se révélent alors
nécessaires.

Irrigation a l'aide de l'eau
souterraine

Dans les régions olt les pluies sont irregu-
lieres et I'alimentation en eau de st‘trfact;‘ .‘
incertaine, I'irrigation peut étre effectuce @
I"aide de I'eau souterraine. S(lLI\'t‘Iﬂ.l? .
pompage continu est une des cond:.rl,"m-"
pour l'exploitation permanente de I'eau
souterraine. Notre société possede une .
vaste expérience en maticre d‘ém(!t‘ et L{it
réalisation de développement de | eaue ¢
surface et de I'eau souterraine en region
aride et semi-aride, en particulier ;m; ‘
Pakistan, en Arabie Saoudite et au Yemen:




[EH Un examen du
‘fleuve de pierre’
indonésien révéle la
nécessité d'une
réhabilitation; celle-ci
fait partie du Projet
Cidurian.

[ La ville de Santa
Cruz en Bolivie, qui
s'étend jusqu'aux
plaines d'inondation
du fleuve Pirai, doit
étre protégée contre
de fréquentes
inondations.

EJ En Irak, un
systeme de drainage
sous-surface a été
installé pour le
contrdle de la
salinité.

[ Cette échelle
centimeétre/litre sur
une porte ‘Romijn’
fait partie d'une
o P | : structure de contrdle
i . Py St TR { i et de mesure du
IIRATR B L | WA, 1Y j R R s e débit.
- \ . ; ; [l Le reboisement
o X 1 représente un outil

de conservation des
sols de plus en plus
important dans les
projets de
développement
comme dans ceux de
réhabilitation.

[3 La zone amont de
Pamakulu en
Indonésie. Les
ingénieurs
néerlandais
participent aux
activités de
conception et de
construction des
ouvrages d'irrigatiqn
dans ce pays depuis
1850.




‘irrigation concerne les ingénieurs,

les adminstrateurs et les paysans —

hommes et femmes — et chaque
groupe possede ses propres vues, ses
propres objectifs et ses propres pratiques.
Si I'on veut que les améliorations
apportées soient suivies de tout le succes
voulu, il est trés important d’assurer une
bonne coordination et une bonne
coopération entre les divers groupes
concernés.

Réhabilitation des systémes
d'irrigation

Seulement 20% des terres agricoles de par
le monde sont irriguées, mais ces rerres
assurent 40% de I'alimentation mondiale
en nourriture. De nombreuses régions ne
peuvent étre irriguces: la qualité et la
quantité d’eau sont insuffisantes;
I'environnement est souvent fragile,
nécessitant des mesures de conservation
et de protection. Souvent, la réfection et
la réhabilitation des systemes d'irrigation
existants représente le meilleur choix 3
adopter. Aprés examen des problemes
techniques, les groupes concernés
peuvent recevoir formation et orientation
dans les domaines les plus appropriés.

Formation et développement
institutionnel

Le département de Développement des
Institutions et des Ressources Humaines
de DHV assure 'informarion, la
formartion et 'éducation des personnes
concerndes i tous les niveaux
d’organisation, chtlis cc!ui des
responsables jusqu a celui des usagers de
I'eau. La stratégie adoptée prend en
considération |'envir0nncmm?t social,
économique, culturel et physique du
projet ou de l'organisation. l,,cs ,
techniques adéquates sont dt‘.\'clnppges
pour impliquer les gruu}'}cs—mblcs dans les
programmes d’au E(,m omie, les fl':l\’;lu\x
d’exploitation et d entietion; les systemes
de redevances et t!t‘ C]’ﬁd_lt, les o
programmgs d’information et les activités
preanisation.
’ ”[,De:cxperts de DI-IVI fou ['nisst‘tj{.
programmes de tormation et r.naccl*rwl |
péd;lgugiquc et de nombreux instituts et
universités d Europe assurent leur ,
ation en fournissant @ DHV des

conpel - i ’
perts pour des missions spéciales. De
eXpErts
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nombreuses associations d’enseignement
offrent leur assistance pour développer le
désir des pays de participer & des
programmes d'échange ct i des cours
universitaires ou d’établir leurs propres
instituts d’enseignement.

Le role des femmes en matiere
d'irrigation et d’agriculture fait 'objet
d'une attention spéciale: en effer, dans de
nombreux pays, ce sont les femmes qui
effectuent la majeure partie, ou la tortalité,
du travail agricole. Le département
Femmes en Développement de DHV
assure la mise au point et la réalisation de
programmes de formation ct
d'information spécialement congus pour
les femmes.

Lengagement de DHV pour la
réalisation d’une approche intégrée
apparait a travers les exemples suivants:

Projet de valorisation et de gestion
de I'eau de Cidurian, Java, Indonésie
(1988-1993)

Ce projet concerne 'amélioration des
systemes d'irrigation et des réseaux
routiers de la région de Cidurian. Le
projet comprend d'autres composantes, i
savoir: gestion de 'eau, développement
agricole, emploi en dehors des
exploitations agricoles e planification
régionale. Dans I'approche intégrée que
propose DHV, |3 participation
groupes de paysans 3 tous Jes niveaux des
actvités de réhabilitation est une
du succes du

active des

des clés
projet; les associations
gouvernementales sont impl

facon multidisciplinaire d
Un systeme informatique
pour la gestion de lirrig,
attention spéciale esg
planification de I'eny
toute la région.

iquées de
ans le projer.
a éé introduit
ation, er une
accordée 4 |3

ironnement dans

Programme d’irrigation de
Thailande (1988- 1991)
Dans cing Projets au nord-es; de la
Thailande er dans la plaine de Vie
au Laos, DHV travaille 4y
(_!q"j\!(::li)ppEI‘ﬂCﬂl ctalamélioration e
Firrigation par pomp
F'eau et des sery
Lirrigation devrait érre
'année s possible,
également pouy |

Mekong,
ntiane

_ age, de |y gestion de
ices de soutien.

assurée royge

Le Programme 4

ut de sripy|

lintégration des acte

er
urs lcclmiquus.

Développement integré de I'irrigation

socio-économiques, de I'organisation
aussi bien que de I'environnement dans
les systémes locaux d’irrigation.

Projet d’irrigation et de
développement agricole de )
Pompengan, Indonésie (197)-.1992]|
Le projet concerne la réalisation d un-
systeme d'irrigation principal et teruaire
pour les rizieres. Les différentes |
composantes du projet sont les suivantes:
défrichement, asséchement des terres et
développement, logement des paysans,
¢rablissement d'associations d'usugcrs‘ de
I'eau, vulgarisation agricole et formation
a une utilisation efficace de I'cau.

Projet d'irrigation PATA a l'aide de
I'eau souterraine, Pakistan (1984-
1991)

La zone du projet est située dans une N
I‘t"gi()n n‘lon[ﬂgnt’llﬁc avec un p'.’l.\'.'\'i]gl.' res
varié. Le but du développement de .
I'irrigation a I'aide de I'eau s:mrcrmfnc csf
d'aider les paysans a obtenir deux rcwlw’b
par saison et de constituer également une
protection contre la sécheresse. Des
améliorations complémentaires de
production agricole pourront étre
réalisées si le développement
institutionnel et la formation sont
intégrés avec succes aux activites .
d'irrigation et de vulgarisation agricole.

Projet de formation des usagers de
I'eau, Indonésie (1983-1991)

Ce projet concerne principnlm}‘llf |Cf
paysans et les cadres A tous les s
responsables de la gestion de ['irrgationt:
Ces trois groupes-cibles regoivent unc
formation qui doit leur permettre
deffectuer leur travail avec etheadites
ainsi que de coopérer entre cll.\"&" de sis
saccorder sur Fexploitation et | l'_ml-.cm
des unités tertiaires. e projet prevott
¢galement la fourniture du cadre —
juridique nécessaire a la mise en place ¢

au maintien de ces organisations.
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[N pans la zone

du projet PATA au
Pakistan, des
activités
d'information et de
formation aident a
motiver les paysans a
participer a la
construction, a
I'exploitation et a
I'entretien des
systemes d'irrigation
tertiaires.

Bﬂ Dans le delta

du Mekong en
Thailande/Laos, on
ne developpe pas
seulement les
ressources en eau:
les paysans et les
responsables de la
gestion recoivent des
informations et une
formation
spécialisée.

EHE Quiil s'agisse
de la plantation du
riz en Indonésie ou
de I'étude d'essais de
culture en Thailande,
les femmes jouent un
réle de base dans
I'agriculture, et ceci
dans le monde entier.
Leur arriére-plan
culturel et la grande
variéeté de leurs
taches nécessite une
approche spécifique,
que peut leur
apporter le
département
‘Femmes en
Développement’ de
DHV.

ﬂ Les paysans
indonesiens de
Pompengan,
Cidurian et Sedeku
recoivent une
formation pour
I'exploitation et
I'entretien de leurs
systemes d'irrigation
tertiaires.
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Agro-Industrie I
I
o
;

e politiques et strateglel

* privatisation I
* réduction des pertées
apres récolte I |
* stockage

* traitement
- contrdle des déchets et d@
la pollution

° contrble de la qualité

° conditionnement

* transport et logistique

Culture Transtor

=

Recolte




La présence de belles cultures dans les
champs ne garantit pas que le producteur
et le consommateur pourront en tirer le
meilleur bénéfice possible. En effet, des
inefficacités se produisent dans la chaine
reliant le producteur au consommateur et
les petits paysans, en particulier, sont les
premiers a en souffrir.

De nombreux pays font de gros
investissements en matiére de recherche
agricole et de vulgarisation et essaient
également d’améliorer la fourniture
d'intrants aux paysans. Toutefois, il
arrive souvent que les bénéfices
escomptés ne se réalisent pas. | faudrait
prendre en compte d'autres contraintes,
comme la déficience des équipements de
stockage et de traitement au niveay de
I'exploitation ou le caractére inadéquat
du systeme de distribution. En effet, le
résultat final est toujours détermine par

le maillon le plus faible de Ia chaine de
distribution.

DHV Consultants, qui réalise depuis
longue date des projets intégrés de
deéveloppement agricole, a entrepris de
conseiller ses clients sur tous les aspects
de l'agro-industrie. Notre approche est
basée sur analyse compléte des chaines
reliant le producteur au consommateur et
de leurs maillons. L'identification des
forces et faiblesses des divers
segments de ces chaines assortie 3 la
mise en pratique de nos
connaissances techniques sans cesse
actualisées nous permet de formuler
des suggestions souvent inattendues
et bien réalisables de facon pratique.

Les politiques et stratégies développées
au niveau national représentent des
déterminants importants de la chaine de
distribution, c’est pourquoi il est
necessaire de les analyser avec soin de
temps a autre. Les systémes de
marketing agricole ont en effet tendance
a subir des changements rapides et il
peut étre nécessaire d'adapter le cadre
juridique et réglementaire afin de
pouvoir répondre aux nouveaux défis.
Les politiques tarifaires peuvent
également avoir un effet majeur dans ce
contexte.

La privatisation est un theme qui
s'inscrit également dans ce rapport.
Quel est le réle des organisations para-
etatiques et/ou des cooperatives dans le
processus de marketing et ces
organisations sont-elles efficaces dans

I'exécution de leurs taches? Leur
pouvoir financier et leur accé_s au
crédit est- il par exemple suffisant
pour pouvoir répondre a
I'accroissement des nouvelles
demandes?

Les pertes aprés récolte et les
problemes de stockage peuvent
causer des dommages importants,
spécialement auprés des producteurs.
C'est une des raisons pour laquelle les
petits paysans sont souvent obliges
de vendre leurs surplus pendant la
période de la récolte, lorsque les prix
sont bas. Les installations de stockage
dans les centres ruraux et urbains
peuvent également constituer un
maillon faible de la chaine, ceci au
détriment des producteurs comme d
celui des consommateurs.




Les industries de traitement sont
nécessaires pour de nombreux produits
agricoles. Toutefais, il est souvent
difficile de déterminer le site optimal des
usines ainsi que |a taille d'exploitation la
plus judicieuse et la plus réalisable; les
retombées des choix technologiques et
économiques de grande envergure sont
egalement difficiles prévoir.
L'assurance d’une distribution fiable en
matieres premiéres et |3 présence d'une
infrastructure adéquate représentent les
deux principales considérations devant
étre prises en compte en priorité par les
investisseurs potentiels.

Le controle des déchets et de |a pollution
est souvent un aspect négligé, comme on
peut le constater en voyant les effluents et
les piles de déchets de certains centres
urbains et ruraux. Dans de nombreux
pays, les petites usines de traitement
contribuent dans des proportions toujours
plus alarmantes a accroitre la pollution de
Iair, du sol et de I'eau, ceci malgreé
I'existence d’une législation appropriée.
En effet, beaucoup d’industries trouvent
que leurs faibles bénéfices ne leurs
permettent pas d'envisager des colits
élevés dans ce domaine.

Le contrdle de la qualité et le
conditionnement ont pris une importance
croissante ces derniéres années. Cette
tendance concerne également les marchés
intérieurs, ol la nourriture conditionnée et
les grandes marques de I'alimentation ont
rapidement dominé les marchés, méme
dans les hameaux les plus isolés.

Le transport et Ia logistique peuvent
requerir une attention spéciale, surtout en
ce qui concerne la manutention des
denrées hautement périssables et des
cultures d’exportation. || peut également
étre nécessaire de revoir les equipements
infrastructurels de type vente  |a criée,
commerce de gros, commerce de détail et
Ports, ainsi que le systéme de distribution
des produits alimentaires.

DHV Consultants offre ses services-
conseils aux gouvernements, aux
agences du secteur public et aux
organismes privés pour tous les
domaines susmentionnés, ceci dans le
monde entier. Nous sommes
convaincus que I'expérience que nous
avons acquise en travaillant dans des
situations extrémement variées peut
étre transférée de maniere efficace, ce
qui nous permet d'offrir des solutions
pratiques a de nombreux types de
problémes trés différents.
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DHV a été fondée en 1917 et emploie actuellement quelque 2500

personnes. DHV Consultants BV est |a filiale indépendante du

Groupe DHV responsable des operations outre-mer. C'est une

société internationale privée a responsabilité limitée qui emploie

565 personnes et exécute des projets dans plus de 70 pays du

monde. DHV Consultants BV posséde cinq départements offrant

chacun des services hautement specialisés:

Agriculture et Développement Régional
Développement des Ressources en Eau
Eau et Environnement

Développement Urbain, Infrastructure et
Transport

Ressources Humaines et Développement

Agriculture et Ressources Naturelles

Le Département d'Agriculture et Ressources Naturelles

est spécialisé en:

.

.

Agriculture

Agro-industrie

Développement Economique et Régional
Gestion des Ressources Naturelles "
Géo-informatique et Observation de la Terre -

+ R

recherche sur les systemes

agraires

femmes en développement

cultures irriguées
gestion de l'eau
cultures pluviales
recherche culturale

appliquee

.

production de semences
culture labourée
mécanisation des fermes
fourniture d'intrants

lutte contre les maladies et

les parasites
agro-sylviculture

sylviculture de production

.

horticulture
cultures arbustives
élevage

péche
vulgarisation
formation
développement
communautaire

Agriculture

réduction des pertes
aprés récolte
stockage '
transport et logistique

traitement

contréle des déchets et
de la pollution
conditionnement

.

contréle de la qualité
politiques et stratégies
privatisation

études et bilans sectoriels

planification régionale
planification des centres
ruraux ;

études socio-
economiques

études de faisabilité de
projets

analyses financiéres et
économiques

études tarifaires
modéles de fermes

renforcement
institutionnel

santé et assainissement
énergie rurale
infrastructure rurale
industries rurales

Développement Economique et Régional

conservation des foréts
sylviculture cnmmunale
gestion des hassins
versants : s
études de biodiversite

gtudes
environnementa!es

.

évaluation des terres
zonage agro-écologique
planification de
I'utilisation des terres
études géologiques
études pedologiques
études hydrologiques

aménagement des
parcours

ressources marines
ressources en eau
conservation du sol
conservation de la faune
écotourisme

Gestion des Ressources Naturelles

services de consultants
pour les svlstémes
d'information sur les
ressources naturelles et
environnementale; :
cartographie et suivi des
aspects suivants:
- systemes d'utilisation
des terres

- végétation naturelle

- cultures et foréts

- sols et érosion

- pollution urbaine et
industrielle

- qualité de I'eau et
aspects hydrologigues

production de

spatiocartes

+ télédetection et systémes

d'informations
géographiques
cartographie automatisée
mise au point

d'applications de logiciels

production de profils
d'environnement

Géo-Informatique et Observation de la Terre

producteur au consommateur
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Géo-Informatique et Observation de la Terre
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* services de consultants pOLI'. 5
d’information sur les ressG!:
i environnementales & N2
\,» - cartographie et suivi dj
y - systemes d’utilisatior™
" - végétation nature!lel
- cultures et foréts
- sols et érosion
- pollution urbainé etd,
- qualité de I'eau €t 2 !
- télédétection et SYStéi"
géographiques
- cartographie automat{
* production de spatioca' )
* mise au point d’applica lb\
- production de profils d'el
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Geo-Informatique et Observatioj |

- services de consultants pou} I
d’information sur les ressourc
environnementales & nalut
~" ,.;§ e cartographie et suivi d?‘al
" - systémes d'utilisatior”dd
- végétation naturelle
- cultures et foréts
- sols et érosion I
- pollution urbaine et ing
- qualité de l'eau et a@x
* télédétection et systér@
géographiques
» cartographie automatié
- production de spatiocarte
* mise au point d'applicatIDr
- production de profils d'enVi

. . . instruments pour la cartographie, le sui ""I
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GEO, une des unités techniques de
DHV Consultants BV, est spécialisée en
geo-informatique et observation de la
terre. GEO a été établie en 1982 et
emploie actuellement une quinzaine de
specialistes en télédétection, systemes
d'informations geographiques, carto-
graphie automatisée, analyse de
Iinformation et modélisation des don-
nées. Les spécialistes de GEO sont titu-
laires de diplémes de maitrise ou de
doctorat en écologie, agronomie, géo-
graphie, sylviculture et sciences géo-
graphiques, environnementales et
informatiques.

Gréce aux ressources pluridisciplinai-
res de I'unité, les spécialistes de GEO
peuvent mettre au point les approches
globales et intégrées permettant de
résoudre les problémes auxquels sont
confrontés leurs clients. Cette base
scientifique permet 4 nos experts de
compléter les techniques offertes parla
géo-informatique, I'observation de la
terre et I'informatique avec d'autres
instruments capables de fournir des
analyses approfondies et des solutions
optimales aux problemes rencontrés.
Les spécialistes de GEQ disposent, au
siege de DHV Consultants ainsi que
dans leurs bureaux sur le terrain,
d'équipements informatiques et
périphériques de haute technologie
ainsi que de logiciels sophistiqués.

Systémes d’'informations sur
I'environnement

De nos jours, j| est largement admis
que les informatjons s
ment sont beay
lorsqu'elles ont
que et qu'elles
intégrées avec

url'environne-
Coup plus utilisables
une base geographi-
sont soigneusement
dautres faits, Lorsqu'ils

sont bien utilisés, les Systemes G)
d'Informations Géographiques _{.s x.
représentent des outils particulier ent
ment efficaces pour le développe.r;n
et la représentation de I'information:

Dans I'approche GEO, les systemest.
d'informations sur I’en\-fironiﬁerneﬂa-tion
- utilisent le plus possible I'inform o
existante car la collecte des donr‘.t
consomme des ressources rarets}
- reposent surle développer_ne"
tutionnel et la formation'afm
d’accroitre leur durabilite;
- congoivent et mettent au PO”I
bases de données strictemen .
adaptées aux besoins, ce 3mdpon—
de prévenir la production dé
nées superflues; _
- utilisent une technolog! A=
de gestion des SIG, des INS jor#
de télédétection et des baseé
données relationnelles;
- mettent en oeuvre un'd_ s
ment durable du matériel In
que et des logiciels; \
- dépendent des c:onnalsszLI
niques et conceptuelie_‘s i
nel en matiere d'étal?IIS_Seue danaly’
bases de données, ains! qdonnées.
se et de reproduction des

nsti-

t des

ne
moder
4 ents

syeloppe
eve pma“'

Cestech‘
perso""
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GEO peut aider ses clients a
sélectionner et acquérir le maté-
riel informatique et les logiciels
qui correspondent le mieux a
leurs besoins. L'unité est toute-
fois totalement indépendante
de toute entreprise et de tout
fournisseur. Les services spéci-
fiques offerts par GEO sont les
Sulvants:

- services de consultation opé-
rationnelle et de gestion sur
les aspects techniques,
administratifs et économi-
ques de la télédétection et
des SIG.

- Pproduction d'informations
géographiques a partir de
satellites d'observation de la
terre , y compris les images
radar d'ERS-1

cartographie automatisée

Modélisation des données,
analyse des systéemes et

mise au point d’application
de SIG

suivi de 'environnement

distribution de Spatiocartes

T m—
Lk
m [

Culture itindrante prédominants
Noix du Brésil. caoutchoue of abatage sélectif
Abattage sélectif ot un peu de colonisation
Culture itindrante et abattage seloctil

Chasse, plche at cultura itindrante

Elevage sxtonsit

GEO a acquis une grande expérience a
I'échelle mondiale pour un large éven-
tail d’applications.

Les spécialistes de GEO disposent d'un
équipement technologique de pointe et
ils ant soin d'actualiser leurs connais-
sances en permanence. En méme
temps, nos spécialistes ont conscience
du fait qu'il faut partir d'une compreé-
hension totale des problémes de leurs
clients et ne pas mobiliser plus de tech-
nologie qu’il est nécessaire pour garan-
tir une manipulation moderne et effi-
cace de I'information géographique.
Nous avons soin, en matiére de tech-
nologie, de ne pas dépasser les limites
de ce que le client peut traiter dans le
cadre de son organisation.

Comme le montre notre expérience,

GEO est capable d'intervenir dans tous
les types de projets, depuis les projets
simples a petite échelle jusqu’aux pro-

jets complexes et de grande envergure.

Nous sommes habitués a travailler
avec le personnel du client afin de per-
mettre le transfert de la technologie
soit directement sur le lieu de travail
soit en organisant des programmes de
formation sur mesure.

Nous avons I'habitude de coopérer
avec les consultants expatriés et
locaux, les universités, les agences
gouvernementales et les institutions
spécialisées pour obtenir les informa-
tions dont nous ne pouvont pas dispo-
ser immédiatement a notre bureau.

GEO a déja exécuté quelque 60 projets
dans pres de 40 pays d'Afrique, d'Asie,
d'Europe et d’Amérique Latine.



DHV a été fondee en 1917 et emploie actuellement quelque 2500 person-
1 nes. DHV Consultants BV est la filiale indépendante du Groupe DHV * Développement des Ressources en Eau

responsable des opérations outre-mer. C'est une société internationale .

» Agriculture et Développement Régional

Eau et Environnement

privée a responsabilité limitée qui emploie 565 personnes et exécute des + Développement Urbain, Infrastructure et Transport

[
I projets dans plus de 70 pays du monde. DHV Consultants BV posséde * Ressources Humaines et Développement

cing départements offrant chacun des services hautement spécialisés: Institutionnel

[_I Agriculture et Développement Régional

F Le Département d'Agriculture et de Développement » Agriculture |
:_i Régional est spécialisé en: * Agro-Industrie |

* Développement Economique et Régional
i:l * Gestion des Ressources Naturelles ,
i  Géo-Informatique et Observation de la Terre

« recherche sur les systé- « production de semences = cultures arbustives

mes agraires « culture labourée « élevage Agriculture
. femmes en développe- « mécanisation des fermes * péche
1 ment « fourniture d'intrants + vulgarisation
I . cultures irriguées « lutte contre les maladies « formation
- gestion de |'eau et les parasites + développement commu-
. cultures pluviales » agro-sylviculture nautaire

+ sylviculture de production
* horticulture

. recherche culturale appli-

I quée
|

} ——

« controle des déchets et de
la pollution

« conditionnement

+ controle de la qualite

« politiques et stratégies

« réduction des pertes litiq
+ privatisation

' aprés récolte

d « stockage o

« transport et logistique
« traitement

L s

* énergie rurale
« infrastructure rurale

« analyses financiéres et

. études et bilans sectoriels : 5
economigues

Y|

Développement Economique et Régional

2 « planification sectorielle ; ues i 1
* . planification des centres  « études tarifaires - industries rurales
ruraux » modéles de fermes
I . études socio-économi- « renforcement institution-
l ques o nel . o
I . studes de faisabilite de = santé et assainissement
L

projets

I____________

. conservation des foréts
« sylviculture communale
- gestion des bassins ver-

+ aménagement des par-
cours

* rESSOUrces marines

* ressources en eau

» évaluation des terres

* zonage agro-écologigue

« planification de |'utilisa-
tion des terres

Gestion des Ressources Naturelles

]
; la gestion du développement spatial. . .

. gtudes de biodiversite

. gtudes environnementa-
les

+ études géologiques
« études pédologiques
* études hydrologiques

+ conservation du sol
» conservation de la faune
« écotourisme

I

. services de consultants
pour les systémes d'infor-
mation sur les ressources
naturelles et environne-
mentales

. cartographie et suivi des
aspects suivants:

terres

- systémes d'utilisation des

- végetation naturelle

- cultures et foréts

- sols et érosion

- pollution urbaine et
industrielle

- gqualite de I'eau et
aspects hydrologiques

- téledétection et systémes
d'informations géo-
graphigues

« cartographie automatisée

« production de spatiocartes

« mise au point d'applica-
tions de logiciels

« production de profils
d’environnement

Géo-Informatique et Observation de la Terre
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La culture irriguée

Traditjpnnellement, les principales zones
de 'prq;:i‘m_::tion alimentaire étaient des
régions aux sols relativement fertiles, suffi-
samnient alimentées en eau et bénéficiant
de conditions climatiques favorables.

Or la croissance rapide de la population
mondiale a engendré une augmentation
des demandes en produits agricoles qui a
entrainé a son tour a partir des années cin-
quante une expansion horizontale de I'ag-
riculture vers des régions moins favora-
bles. On enregistre également depuis cette
epoque une expansion verticale, c'est 3
dire un accroissement de la production par
unité de surface résultant d'une intensifica-
tion de I'agriculture,

La majeure partie de cette production sup-
plémentaire a été obtenue grace a la réali-
sation de nouveaux projets d'irrigation et 3
I"utilisation de variétés a haut rendement.
Cependant, une des conditions essentielles
pour assurer I'utilisation fructueuse de ces
varietés plus performantes est une gestion
optimale des terres et des eaux. Dans cette

amélioration des rende-
ments de la culture du riz
dans les plaines cotiéres

intervalle entre les tours

.
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mesure et évaluation du débit d’un canal

perspective, DHV inteégre des compétences
d'ordre technique, environnemental, insti-
tutionnel et socio-économique. Dans le
cadre de cette approche intégrée, DHV
assure toujours la promotion de la partici-
pation des bénéficiaires et des autres grou-
pes d'intérét dans les différentes phases du
projet (planification, réalisation, exploita-
tion). Le résultat final est une utilisation
équilibrée et durable des terres et des eaux
a l'aide de systémes d'irrigation et de drai-
nage performants.

Mt

16-11-85 1:00

E
y

-

—



DHV Consultants emploie des spécialistes possédant une vaste expérience dans une
large série de disciplines: irrigation et drainage, développement des ressources en eau,
gestion de I'eau, agriculture, écologie, développement des ressources humaines et socio-
économie. Ces disciplines bénéficient du soutien de sections spécialisées en SIG et
Télédétection. Le Département d’Agriculture et Ressources Naturelles de DHV propose
son expérience de pointe dans les domaines suivants:

Techniques d’irrigation

Les projets peuvent concerner soit de nou-
velles réalisations soit la modernisation
(réhabilitation) de systémes existants.
Dans ce dernier cas, on applique les der-
niers développements technologiques et les
concepts de gestion de I'eau les plus mo-
dernes pour répondre aux besoins actuels.

I'accumulation de sel doit étre évitée si I'on veut pratiquer
une agriculture durable.

Controle de la saturation des sols par
I"'eau et contrdle de la salinité

Dans les régions (semi-) arides, les nappes
phréatiques peu profondes peuvent rendre
les terres salines, ce qui a des effets néga-
tifs sur le rendement des cultures et provo-
que des probléemes d’environnement. Les
méthodes les plus modernes pour amélio-
rer l'efficacité de I'utilisation de I'eau
alliées a un drainage artificiel sont utilisées
pour inverser ce processus.

ph durable de I'eay

1

Evacuation de I'eau de drainage
L'eau de drainage agricole contient des
sels, engrais et pesticides en concentra-
tions variables. Dans les régions (semi-)
arides, ces concentrations tendent a
devenir trop élevées pour les utilisateurs
situés en aval. On fait donc appel a une
technologie moderne au niveau des exploi-
tations agricoles afin d’améliorer I'effica-
cité de I'utilisation des engrais et pestici-
des. En outre, des stratégies d'évacuation
sont utilisées pour réduire les problemes
pour I'environnement en aval.

Gestion de I'eau dans les plaines
cotieres et les deltas

L'accroissement de la pression de la popu-
lation entraine I'aménagement des zones
cotieres basses. En plus des problemes
habituels liés & la gestion de I'eau, les pay-
sans sont confrontés a la présence de tour-
be ou de sulfates acides ainsi qu'a l'int-

rusion d’eau saline dans leurs terres. DHV
posséde plus de 80 ans d'expérience en
matiere de basses terres cotiéres.

rassemblement o:e t_iannees
sur la nappe phréatique

utilisation multiple des

canaux

réfa-
utilisation d'ouvrages p

briqués

. jointe 9,
utilisation Commer de I'e8"

I'eau de surface
souterraing



irrigation au goutte-a-goutte

Gestion des ressources

Au niveau des bassins fluviaux, DHV
Consultants dispose d’une technologie de
pointe lui permettant de mettre au point
une approche intégrée pour la planifica-
tion, la réalisation et la gestion des res-
sources en eau. DHV a établi des modéles
de simulation afin d’établir des priorités en
matiére de stratégies de gestion en fonc-
tion des différents usages de I'eau.

En ce qui concerne Vlirrigation, le
Département d'Agriculture et Ressources
Naturelles de DHV a participé a divers pro-
jets d’amélioration de l'exploitation et de
I'entretien. Les solutions proposées comp-
rennent la préparation de manuels d’'ex-
ploitation et d’entretien et I'organisation de
méthodes d’entretien efficaces par rapport
a leur co(t. Dans plusieurs projets nous
avons conseillé nos clients pour les transf-
erts de gestion ainsi qu‘en ce qui concerne
la planification et la budgétisation de I'ex-
ploitation et de I'entretien grace a I'établis-
sement et a la collecte de redevances d'ir-
rigation.

A tous les niveaux de la gestion, les utilisa-
teurs de I'eau ont été intégrés au processus
de prise de décisions. La gestion des systé-
mes a été facilitée par la mise au point de
logiciels appropriés.

DHV applique les plus récents instruments
en matiére de systémes d’information géo-
graphique et d'observation de la terre en
ce qui concerne la cartographie, le suivi et

la gestion des ressources en terre et en
eau.

modernisation (réhabilitation) des systémes existants

rassemblement des
données

Formation et développement
institutionnel

DHV considere le professionnalisme en
matiere d’irrigation et de drainage comme
une condition préalable a la création de la
capacité de soutenir les nouveaux dévelop-
pements a long terme. La stratégie stan-
dard de DHV est de privilégier les aspects
pratiques dans la formation du personnel
de contrepartie du client. Nous assurons
une formation a tous les niveaux, depuis
les utilisateurs de l'eau jusqu’aux direc-
teurs.

DHV a mis au point un programme de for-
mation des usagers de |'eau. Ce program-
me, mis au point en Indonesie, a subi de
nombreuses extensions lors de divers aut-
res projets, en particulier en Inde et au
Bangladesh. Des programmes de forma-
tion sur mesure ont été mis au point pour
les activités de gestion a haut niveau.

formation sur le terrain du personnel du projet




Les produits DHV

Pour accroitre |'efficacité de ses services, DHV utilise, outre les
logiciels disponibles, diverses applications qu’elle a mises au
point pour le développement de l'irrigation et du drainage:

carte de classification des
terres p{_odm"re grace &
GEO-informatique.

wuT

Ce logiciel de formation des usagers de
|’eau facilite la création d’associations d'u-
sagers capables d'assurer la gestion de I'ir-
rigation. Il permet I'analyse des besoins en
formation, la conception des cours et la
sélection de la méthodologie.

Evaluation du rendement

Une méthode a été mise au point pour éva-
luer le rendement de I'irrigation et du drai-
nage depuis différentes perspectives:
besoins en eau, distribution, effets sur I'en-
vironnement, exploitation et entretien,

Géo-informatique

DHV Consultants posséde son propre
département de géo-informatique, télédeé-
tection et cartographie automatisée qui a
mis au point diverses applications pour
des projets de développement des terres et
des eaux. GEO-informatique est un instru-
ment permettant l'interprétation des don-
nées sur les ressources naturelles.
Linformation ainsi obtenue permet d’éta-
blir des cartes (utilisation des terres, irriga-
tion, systéme cadastral) ainsi que des
bases de données sur les systemes de drai-
nage et d'irrigation.

aspects sociaux et économiques. Cette
méthode permet aussi d’évaluer les effets
d’'une réhabilitation ou d'un transfert de
responsabilité.

utilisation de la télédétec-

p -y b
d e l e a u ﬁ’-ﬁi tion pour une gestion
d u ra B L stratégique de lirrigation




DH_\{:Ennsultants BV

Le Grbupe DHV est I'un des plus grands bureaux de consultants
au niveau mondial; il se classe parmi les vingt premiers dans son
domaine de spécialité. Depuis 1917, DHV travaille pour le secteur
privé, les bailleurs de fonds internationaux, les agences gouver-
nementales, les autorités régionales, les municipalité et les orga-
nisations non gouvernementales. Le Groupe a un effectif de plus
de 2500 employés permanents. DHV Consultants est la filiale du
Groupe chargée des activités outre-mer. Elle emploie a I'échelle
mondiale prés de 755 spécialistes hautement qualifiés.

DHV posséde, en coopération avec des consultants locaux, plus
de 40 bureaux répartis dans le monde entier. Son réseau interna-
tional permet a DHV de répondre de maniére adéquate aux chan-
gements intervenant sur le marché. DHV consultants BV accorde
la plus grande priorité a I'établissement de relations durables
avec ses clients.

Ses activités couvrent divers domaines:

- Agriculture et ressources naturelles

- Développement des institutions et des ressources humaines
- Développement urbain, infrastructure et transport

- Eau et environnement

Services offerts
Le Groupe offre une grande variété de ser-

vices dans ces domaines: formulation et
planification de politiques d'action, recher-
che et analyse, études de faisabilité, con-
ception de projets et planification opéra-
tionnelle, supervision' de |'exécution, et deI
I'exploitation, établissement de contrats,
mise en adjudication, formation, et renfor-
cement institutionnel pour I'exploitation et

I'entretien des systémes.

DHV Consultants BV

Laan 1914 No. 35
3818 EX Amersfoort
B.P. 1399

3800 BJ Amersfoort
Pays-Bas

Téléphone +31 33 4682500
Télécopie +31 33 4682601
E-mail ar@cons.dhv.nl

Cette - :
€ publication a éte imprimée sur Mediaprint Siftk Chioriné 1CF
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Noyau de I’entreprise
Pays-Bas Agriculture et Ressources
DHV Consultants BV Naturelles
Amersfoort Directeur J.M. Zonneveld

Téléphone 31-33-4682500

E-mail anr@cons.dhv.ni

Telécopie 31-33-4682601

E-mail icdesk@cons.dhv.nl Géoinformatique et Cadastre
Directeur A. van Dijk
: .ca"rto'graph{l! Directeur Général E-mail geo@cons.dhw.nl

& A , C.M. Engelsman

it o €23, s E-mail dir@cons.dhvnl Irrigation et Drainage

i -planification et gestion de T ;

: : s Directeur G.0. Uittenbogaard

A ‘I}lnfras cture uri Directeurs E-mail id@cons.dhv.nl

renforcement des collectivité J.H.de Goede

1;1'.,;.'~i;'s¥'s_.'t°§_|'_nes d_'_lt@fcm}aﬂnn ur_ I P. Minderhoud Management et Organisation
.-»_,-LI:;} .Jo'gefngpt et services communau E-mail dir@cons.dhv.nl Directeur L. Prins

.'tré..ﬂ: ("4 q.bH
e routes A
. ?ér_oports

e mise en valeur d_é terr

« développement de:
e e WL T

fluviaux.

: ”‘%Esﬁ""..%%&
gﬁ; s
&:.:b ALagY
ervices:

Directeur Personnel et
Organisation

M.R.A. Klunder

E-mail po@cons.dhwnl

Directeur Economique et
Financier

D.G. van Klaveren

E-mail fez@cons.dhv.nl

Contrdleur des Bureaux
Internationaux

G.J.P). Laseur

E-mail fez@cons.dhw.nl

Chef de la Communication
1.C.M. Vasterman
E-mail icdesk@cons.dhvnl

Directeur Régional Europe
Centrale et de I'Est

AJ.M. Galavazi

E-mail dir@cons.dhv.nl

Directeur Prospection

Commerciale en Amérique Latine

G.W. van Barneveld
E-mail dir@cons.dhv.nl

Directeur Prospection
Commerciale en Afrique
JAH.C. Lodder

E-mail dir@cons.dhv.nl

Portugal

DHV SGPS, 5.A,

FBO - Consultores, S.A.
Lisbonne

Teléphone 351-21-4127400
Télécopie 351-21-4127490
E-mail fbo@fbo.pt
Internet www.fbo.pt

Direction
D.J. Bleyerveld

Afrique du Sud
Stewart Scott International
Sandton

Téléphone 27-11-78006m
Télécopie 27-1-7800839
E-mail corporate@ssi.co.za

Direction
P. Erasmus, L.M.G.P. Luycks

E-mail mo@cons.dhv.nl

Infrastructure et Transport
Directeur R.J. Vaandrager
E-mail infra@cons.dhw.nl

Transport, Ports et Voies
Navigables

Directeur A.D.van der Boon
E-mail tpw@cons.dhv.nl

Développement Urbain et

Logement

Directeur R.P. Mulder

E-mail udh@cons.dhv.nl ;

Eau
Directeur J.H.C.M. Oomen
E-mail water@cons.dhv.nl

Ressources en Eau et
Environnement
Directeur K.H. Bilijam
E-mail wre@cons.dhv.nl

ICws
Directeur ). Dogterom
E-mail icws@icws.nl

Royaume Uni

DHV International (UK) Ltd.
Dorking

Teléphone 44-1306-884777
Télécopie 44-1306-743776

E-mail dhvukltd@globalnet.co.uk

Direction
AP Fox

Etats-Unis d’Amérique
The Communities Group
Washington DC

Téléphone 1-202-6673002 /
1-800-2269999

Télécopie -202-6673035

E-mail et Internet
info@thecommunitiesqroup.com
www.thecommunitfeséroup.com

Direction
C.Billand, J, Bordenave
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Asie du Sud-Est

Chine

Bureau de Représentation de DHV
Beijing

Téléphone 86-10-64379167 /
64379187

Télécopie 86-10-64379189

E-mail dhvbj@a-1.net.cn

Direction
E. Boxma, E. Zhang

DHV AIB Asia Pacific Ltd.
Bureau de Représentation
Hong Kong

Téléphone 852-25290988
Télécopie 852-28667374
E-mail dhvaib@vol.net

Direction
KY.Lam

DHV AIB Asia Pacific Ltd.

Bureau de Représentation
shanghai

Téléphone 86-21-64277370-5
Télécopie 86-21-64277376

E-mail dhvaib@publici.sta.net.cn

Direction
J.Wu

Indonésie

Bureau de Représentation de DHV
Jakarta

Téléphone 62-21-7504605
Télécopie 62-21-7504610

E-mail dhvroi@rad.net.id

Direction
M.J.LAM. Voestermans

Asie du Sud

Bangladesh

Bureau de Représentation de DHV
Dhaka

Téléphone 880-2-8826558
Télécopie 880-2-8826305/
8826892

£-mail dhvbd@bangla.net

Direction
A. Rahman

DEVCONsultants Ltd.
Dhaka

Téléphone 880-2-88268g2
Télécopie 880-2-8822113
E-mail devcon@brachd.net

Direction
0, lslam

Inde

Bureau de Représentation de DHV
New Delhi

Téléphone 91-11-6466433 /
6466455 / 6465744

Télécopie 91-11-6226543

E-mail dhvindia@delavsnl.net.in

Direction
H.A. Kazmi

PT MLD

Jakarta

Téléphone 62-21-7504605
Télécopie 62-21-7504610
E-mail mitrald@rad.net.id

Direction
E.B. Delianto,
M.J.LAM, Voestermans

DHV AIB/MLD

Surabaya

Téléphone 62-31-8438613
Télécopie 62-31-8420720
E-mail dhvaib@rad.net.id

Direction
F.A.L Friebel

R.D.P.du Laos
Mekconsult Ltd.

Vientiane Municipalité
Téléphone et Télécopie
856-21-213147

E-mail mek@pan-laocs.net.la

Direction
M. Narisak

Taiwan

DHV Hsiung Ling Engineering
Co. Ltd.

Kaohsiung

Téléphone 886-7-3392083
Télécopie 886-7-3392085
E-mail dhvhl@ksts.seed.net.tw

Direction
M. Huang

MDP Consultants Pvt. Ltd.

New Delhi

Téléphone 91-1-6466433 /
6466455 / 6465744

Télécopie 91-11-6226543

E-mail mdpdelhi@ndfvsnlnet.in

Direction
H.A. Kazmi

MDP Consultants Pvt. Ltd.
Lucknow

Téléphone g1-522-393152
Télécopie 91-522-393052

E-mail mdplkegc@lwivsnl.net.in

Direction
G.C. Pande

Népal

Bureau de Représentation de DHV
Katmandou

Téléphone g77-1-613077

Télécopie g77-1-613078

E-mail subedi@wlink.com.np

Direction
H.R. Subedi

DHV Hsiung Ling Engineering
Co. Ltd.

Taipei

Téléphone 886-2-8215922
Télécopie 886-2-8271114

E-mail dhvhi@ksts.seed.net.tw

DHV Planetek Co. Ltd.
Kaohsiung

Téléphone 886-7-3365306
Télécopie 886-7-3346774
E-mail
planetek@ms7.hinet.net

Direction
S.T. Chiang

Vietnam

Bureau de Représentation de
DHV

Hanoi

Téléphone 84-4-8549339 /
5520160

Télécopie 84-4-8549339

E-mail dhvvietnam@hnvnnyn

Direction
Duong Hoai Bac

Pakistan

Bureau de Représentation de DHV
Islamabad

Téléphone 92-51-820763

Télécopie 92-51-820764

E-mail dhv@isb.compol.com /
dhvcon@isb.comsats.net.pk

Direction
AA. Bukhari

Sri Lanka

Environment & Management
Lanka (Pvt.) Ltd.

Colombo

Téléphone et Télécopie
94-1-500823

E-mail eml@sltnet.lk

Direction
A. Jayatilake

_B.Lemkecher

. Emirats Arabes Unis
~ DHV International {Ul{}

i Te1éphone 971-4- 2215828

'. Direction

: E-maﬂ crhdxb@e m

Moyen Orient/
Afrique du Nord

Bahrein

DHV International (UK) Ltd.
Manama

Teléphone 973-330881
Télécopie 973-320358

Direction
S.Horne

Qatar

DHV International (UK) Ltd.
Doha

Téléphone 974-665483
Télécopie 974-660427

-~ E-mail dhvukltd@qatarnet.qa

Direction

~ D.Stainsby

Tunisie:

DHV Tunisie
Tunis

Teléphone 216-1-751399 TV
Télécopie 216-1-752168 e {

Direction

Abu Dhab1

Télécopie 971-4-2218529
E-mail crhdxb@emirates.net.ae

N, Majdalani -

DHV Campbell Re{th “i&% e
Dubai - \h 5

,{

Téléphone 9;.-1-4-2215 28 = iy
Télécopie o71- 4'22@5; ﬁ : ; '
afgga.ta
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Organisation

’ L3
Noyau de I’entreprise
Pays-Bas Agriculture et Ressources
DHV Consultants BV Naturelles
Amersfoort Directeur J.M. Zonneveld

Téléphone 31-33-4682500
Télécopie 31-33-4682601
E-mail icdesk@cons.dhv.ni

Directeur Général
C.M. Engelsman
E-mail dir@cons.dhw.nl

Directeurs

J.H. de Goede
P.Minderhoud

E-mail dir@cons.dhv.nl

Directeur Personnel et
Organisation

MR.A Klunder

E-mail po@cons.dhw.nl

Directeur Economique et
Financier

D.G. van Klaveren

E-mail fez@cons.dhv.nl

Contrdleur des Bureaux
Internationaux

G.J.PJ. Laseur

E-mail fez@cons.dhv.nl

Chef de la Communication
L.C.M. Vasterman
E-mail icdesk@cons.dhv.nl

Directeur Régional Europe
Centrale et de I’Est

AJM. Galavazi

E-mail dir@cons.dhv.nl

Directeur Prospection
Commerciale en Amérique Latine
G.W. van Barneveld

E-mail dir@cons.dhv.nl

Directeur Prospection
Commerciale en Afrique
JAHC. Lodder

E-mail dir@cons.dhv.nl

Portugal

DHV SGPS, 5.A.

FBO - Consultores, 5.A.
Lisbonne

Téléphone 351-21-4127400
Télécopie 351-21-4127490
E-mail fbo@fbo.pt
Internet www.fbo.pt

Direction
D.J. Bleyerveld

Afrique du Sud
Stewart Scott International
Sandton

Téléphone 27-11-78006m
Télécopie 27-11-7800839
E-mail corporate@ssi.co.za

Direction
P.Erasmus, L.M.G.P. Luycks

E-mail anr@cons.dhw.nl

Géoinformatique et Cadastre
Directeur A. van Dijk
E-mail geo@cons.dhv.nl

Irrigation et Drainage
Directeur G.0. Uittenbogaard
E-mail id@cons.dhvnl

Management et Organisation
Directeur L. Prins
E-mail mo@cons.dhv.nl

Infrastructure et Transport
Directeur R.J. Vaandrager
E-mail infra@cons.dhw.ni

Transport, Ports et Voies
Navigables

Directeur A.D. van der Boon
E-mail tpw@cons.dhv.nl

Développement Urbain et
Logement

Directeur R.P. Mulder
E-mail udh@cons.dhv.nl

Eau
Directeur J.H.C.M. Oomen
E-mail water@cons.dhv.nl

Ressources en Eau et
Environnement
Directeur K.H. Bilijam
E-mail wre@cons.dhv.nl

ICWS
Directeur J. Dogterom
E-mail icws@icws.nl

Royaume Uni

DHV International (UK) Ltd.
Dorking

Téléphone 44-1306-884777
Télécopie 44-1306-743770

E-mail dhvukltd@globalnet.co.uk

Direction
AP.Fox

Etats-Unis d’Amérique
The Communities Group
Washington DC

Téléphone 1-202-6673002 /
1-800-2269999

Télécopie 1-202-6673035

E-mail et Internet
info@thecommunitiesgroup.com
www.thecommunitiesgroup.com

Direction
C. Billand, J. Bordenave
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Afrique

Botswana

stewart Scott Botswana (Pty) Ltd.
Gaborone

Téléphone 267-35-2557

Télécopie 267-35-3009

£-mail gabs@ssi.info.bw

Direction
T.le Roy

Cap Vert

FBO - Consultores, 5.A.

Cidade da Praia.

Téléphone 238-63-4485/ 6
Télécopie 238-63-4487

E-mail }
fbo.caboverde@mail.cvtelecom.cv

Direction
E. Pessoa Santos

Ethiopie
DHV Ethiopia Plc.

. Addis Ababa

Téléphone 251-1-505013 /
504854 /515866

Télécopie 251-1-505014
E-Tnajl R g
dhv.ethiopia@telecom.net.et

Direction
K.Ghenna

Kenya

panafcon Ltd.

Nairobi

Téléphone 254-2-48015/

48022/ 48038

Télécopie 254-2-48018

g-mail panafcon@africaonline.coke

Direction.

G.Emmen.
J.AHC. Lodder

Mozambique

SEED

Téléphone 258-1-422502/ 3
Télécopie 258-1-426804
E-mail seedm®@zebra.uem.mz

Direction
R.Fraga

Namibie

Stewart Scott Namibia
Windhoek

Téléphone 264-61-237427 / 7447
Télécopie 264-61-225704

E-mail ssinam@ssi.com.na

Direction
H. Hess

Nigeria

DHV Consultants (Nigeria) Ltd.
Lagos

Téléphone et Télécopie
234-1-5851614

E-mail dhvnig@infoweb.abs.net

Direction
S.H.C. Priem

DHV Consultants (Nigeria) Ltd.
Enugu

Téléphone 234-42-458248 /
456890

Télécopie 234-42-450822
E-mail
dhvenugu@compuserve.com /
dhvnig@infoweb.abs.net

Direction
S.H.C.Priem

Tanzanie

DHV Consultants (Tanzania) Ltd.
Dar es Salaam

Téléphone et Télécopie
255-51-700901

Téléphone portable 255-812781544
E-mail dhv-dar@twiga.com

Direction
P.A. Verweij

Zimbabwe

Stewart Scott Zimbabwe
Harare

Téléphone 263-4-728911 /7
Télécopie 263-4-793838
E-mail sshre@ssi.co.zw

Direction
T.Wibberly

Eﬁ*}b’ﬁe Centrale et de I’Est/Asie Centrale

République Tchéque
DHV.CR, 5.1.0.

Prague

Téléphone 420-2-67092350
Télécopie 420-2-67092360

E-mail dhv@dhv.cz

¥

V. Bizek

DHV CR, s.1.0.

Brno

Téléphone 420-5-45212671 /
45212672

Télécopie 420-5-45214642
g-mail dhvbrno@telecom.cz

DHV CR, s.1.0.

Liberec % ?
Téléphone et Télécopie
420-43-27108691
g-mail ludvik.czital@iol.cz

pHV CR, s.1.0,

Ostrava

Téléphone 420-69-6123748
Télécopie 420-69-6123740
g-mail dhver@ovinext.cz

Hongrie

DHV Magyarorszag Kft.

Budapest

Télephone 36-1-3409560 /
3209870

Télécopie 36-1-3409563
E-mail dhv@dhv.hu

Direction
N. Bognar

Pologne

DHV Polska, Sp. z.0.0.
Varsovie

Téléphone 48-22-6441247
Télécopie 48-22-6441129
E-mail dhv.pl@ant.pl

Direction
J.J. Szymanski

DHV Polska, Sp. z.0.0.
Gliwice

Teléphone et Télécopie
48-32-2310686

E-mail dhvpl@silesia.top.pl

Direction
P. Poborski

DHV Polska, Sp. z.0.0.
Kielce

Teléphone 48-41-3447395
Télécopie 48-41-3445793

Fédération de Russie
Bureau de Représentation de
DHV CEI

Moscou

Téléphone 7-095-9116843 /
2764877

Télécopie 7-095-9116835
E-mail dhvrus@online.ru

Direction
A, Kossov

Ameérique Latine

Bolivie

Bureau Régional de DHV en
Amérique du Sud

La Paz

Téléphone 591-2-434700 / 434801
Télécopie 591-2-434662

E-mail
dhvbolivia@mail.megalink.com

Direction
G.W, van Barneveld

Brésil

DHV - FBO Ltda.

Sao Paulo

Téléphone 55-11-51841127
Télécopie 55-11-51840910
E-mail dhvfbo@uol.com.br

Direction
M. Fraga

Guatemala

DHV Guatemala

Guatemala Ciudad
Téléphone 502-409047
Télécopie 502-3327059
E-mail dhvg@intelnet.net.gt

Direction

J.M. Solares

ancy




pour plus d'information sur
nos produ{fs et services;;
contacter: i

DHV Consultants

Boite Postale 1399

3800 BJ Amersfoort
Pays-Bas

Téléphone +3133 4682500
Télécopie +31 33 4682601
E-mail icdesk@cons.dhv.nl
Internet www.dhv.com

OSKF/2000/

Affiliations

DHV est membre et co-fondateur de NEDECO
(Ingénieurs-Conseils Néerlandais), une organisation de
sociétés néerlandaises d'ingénieurs-conseils ayant une

orientation internationale.

DHV est membre de la FIDIC (Fédération Internationale
des Ingénieurs-Conseils).

DHV est membre de 'ONRI (Association des Ingénieurs-
Conseils Néerlandais).

Partenaires

RDP s'occupe du développement du bétail et de
I'amélioration de la situation sanitaire des animaux. DHV
est co-fondateur de la société, avec PAN Livestock Services

de 'Université de Reading et les deux directeurs de RDP.

DHV est un co-fondateur et le président de la fondation
HARP, qui effectue des recherches et procure des conseils
dans le domaine du développement urbain et du
logement.

Solid Wate Consultants offre au large éventail de ses
clients des services institutionnels, techniques,
logistiques, opérationnels, financiers et de formation pour
leur permettre d'établir des systémes intégrés de gestion
des déchets solides. SWC est active en Extréme-Orient, en
Afrique, au Moyen-Orient ainsi qu'en Europe Centrale et
de I'Est.

DHV est membre du conseil de direction de Netheﬂands.

Airport Technology (NAT), une association chargée de la
promotion des exportations et de la centralisation des
connaissances au sujet des aéroports.

Netherlands Geomatics & Earth Observation (NEO) se
concentre sur la diffusion des données et des images
satellites, le suivi des foréts et des ressources naturelles et
les applications SIG des images satellites. DHV en est le co-
fondateur, avec Fokker Space et le directeur de NEO.

FONTYS est un établissement d'enseigne'fnent supérieur
actif dans les domaines de I'éducation, de 'économie, de
I'ingénierie, des soins de santé et de I'aide sociale. Chaque
faculté délivre un enseignement permanent et propose
également des cours de formation spéciaux de courte
durée pour les externes a I'établissement.

ANWB (le Touring Club néerlandais) est un organisme
réputé qui posséde une expérience de longue date en
matiere de signalisation routiére et de systémes avancés
de guidage routier en Europe occidentale. ANWB et DHV
se sont associés pour proposer des services-conseils
internationaux dans ces domaines.

UInstitut d’Etudes sur le Logement et le Développement
urbain (IHS), 'Association des Municipalités néer!anagises
(VNG) et DHV ont formé un consortium spécialisé au
niveau international sur un grand nombre de sujets dans
le domaine du développement urbain et du Iogeme?nt.

Le Water Group Holland regroupe un certain nombre

d'organismes néerlandais renommeés qui ont formé un.

partenariat pour l'acquisition et I'exécution de projets .
BOT (Build Operate Transfer) dans le domaine de l'eau |
potable et/ou des eaux usées. Les participants du groupe

<ont Ballast Nedam, ABB, Nuon, Landustrie, la Banque
d'Investissement des Pays-Bas et DHV.
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Europe Centrale et de
1'Est/Asie Centrale

Amérique Latine

!

Ressources en Eau et
Environnement

Transport, Ports et
Voies Navigables

Le Groupe DHV
Le Groupe DHYV fait partie des 20 plu
monde. Depuis sa création en 1917, D
services consultatifs et d'ingénierie a
publics, des bailleurs de fonds bil atér]"a 1
du secteur privé. Le Groupe emploie plus de 330 &i es
dans 65 pays. |l compte parmi ses organisations membres SGP ol
(Portugal), DHV International (UK) et Stewart Scott Internation frig
du Sud). Il compte également 35 compagnies nationales et bureaux de i
représentation en Europe Centrale et de V'Est, Asie, Afrique et Amérique . _ o
Latine. Ce qui fait la valeur du Groupe DHV, C'est sa présence au niveau
local. Cette présence, due a la vaste distribution géographique de DHV, est '
encore renforcée par l'expertise des centres de connaissance au siegel:
Transport & Infrastructure, Eau & Environnement, Logement & Propriét
Fonciére et Développement International.




PRINCIPALES MISSIONS EXECUTEES AU COURS DES DIX DERNIERES
ANNEES, ILLUSTRANT LE MIEUX LES QUALIFICATIONS

Nom du projet: Pays:

Structure des Tarifs d’'Eau et Politiques Financiéres des Entreprises d'Eau Indonésie

Lieu du projet a l'intérieur du pays: Personnel du projet
Diverses villes pilotes gffectnf:
Nom du client: Nombre d’hommes-mois:
Ministére de l'intérieur 13
Adresse du client et nom du correspondant: Estimation de la valeur des
services:
US $ 770,000

Date de lancement (mois/année): | pate d'achévement (mois/année): | Nombre d’hommes-mois du
personnel fourni par la société

associée:
711986 711997 30

Nem de la société associée (le cas échéant):

PT Bina Karya (Persero), Jakarta, Indonésie

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Bakx, F.W. (Team Leader/Economist)
Breeze, D.S. (Financial Analysis Expert)
Bwire, K.J.B. (Directeur de Projet)

Heesewijk van, P.H. (Expert institutionnel)
Trietsch, R. (Ingénieur d'Alimentation en Eau)

Description détaillée du projet et des services offerts:

Les PDAM (agences d'eau municipales) sont appelées a opérer comme des entreprises a objectifs commerciaux,
mais aussi & répondre a des objectifs sociaux (une eau slre pour tous), tout en devant représenter une source de
revenus pour les gouvernements locaux. Il leur est trés difficile de répondre a ces différents objectifs.

L'étude analyse toutes les difficultés que rencontrent les PDAM vis a vis du systéme financier et dans leur
environnement. Des recommandations sont formulées sur les mesures a prendre pour permettre aux PDAM
d'établir un tarif réaliste du point de vue commercial.

Cette étude est divisée en deux composantes: a: I'étude des politiques gouvernementales et du cadre juridique
existant au point de vue des tarifs de I'eau superficielle et souterraine. b: dans le cadre d'une étude pilote, I'analyse
des pratiques tarifaires actuelles, des conditions du marché et du développement institutionnel. c: la formulation de
recommandations et de solutions aux contraintes identifiées au cours des deux premiéres étapes.
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PRINCIPALES MISSIONS EXECUTEES AU COURS DES DIX DERNIERES

ANNEES, ILLUSTRANT LE MIEUX LES QUALIFICATIONS

Nom du projet:

Projet de Développement de Périmétres Irrigués

Pays:

Bangladesh

Lieu du projet & l'intérieur du pays:

Chandpur/Pabna Districts

Personnel du projet

effectif:
4

Nom du client:

Conseil de Développement de I'Eau du Bangladesh (BWDB)

Nombre d'hommes-mois:

33

Adresse du client et nom du correspondant:

Mr. Sharif Rafiqu! [slam, Project Director, CADP, 3 DIT Extension Avenue,
Hogue Chamber (4th floor), Motijheel, Dhaka

122 New Eskaton Road

Dhaka-1000

Bangladesh

Estimation de la valeur des
services:

US $ 650,000

Date de lancement (mois/année): | pate d'achévement (mois/année):

8/1986 6/2002

Nombre d'’hommes-mois du
personnel fourni par la société
associée:

160

Nom de la scciété associée (le cas échéant):

DDC, Bangladesh
Kranti, Bangladesh
RPMC, Bangladesh

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Burger, P. (Flood Embankment Protection Specialist)
Oever, J.H. van den (Chef d'Equipe)

Uittenbogaard, G.O. (Directeur de Projet)

Vries, J.A. (Community Development Specialist)
Wijdeveld, T.J. (O&M and Insitutional Specialist)

Description détaillée du projet et des services offerts:

Ce projet est destiné a développer et améliorer les équipements d'irrigation en particulier au niveau des

exploitations afin de permettre une distribution efficace et équitable de I'eau dans les périmétres irrigués de Pabna
et de Meghna-Dhonageda. Les autres objectifs du projet sont I'établissement d'organisations de gestion de I'eau
permettant la participation directe des bénéficiaires du projet; I'établissement de méthodes fiables d'exploitation et
d'entretien des systémes ainsi que la formation en gestion de I'eau des fonctionnaires et des paysans; la
formulation de réformes en matiére de recouvrement des coiits afin d'assurer une exploitation durable des
systémes; la promotion d'une gestion intégrée des pesticides afin d'atténuer les impacts négatifs sur
I'environnement; et enfin le développement de la péche a petite échelle. Les services de gestion offerts au BWDB
concernent la planification, le suivi de I'exécution et I'évaluation des activités du projet dans deux grand périmeétres
pratiquant l'irrigation par pompage/gravitaire et le drainage a grande échelle. Les services orientés vers la
réalisation concernent la protection des remblais contre les inondations et le contréle des suintements, I'exploitation
et I'entretien du systéme et les aspects institutionnels, I'organisation d'associations d'usagers de l'eau, ainsi que la
formation du personnel du projet et des usagers en ce qui concerne la gestion de I'eau.




PRINCIPALES MISSIONS EXECUTEES AU COURS DES DIX DERNIERES
ANNEES, ILLUSTRANT LE MIEUX LES QUALIFICATIONS

Nom du projet:

Renforcement des Capacités dans le Secteur des Ressources en Eau

Pays:

Vietnam

Lieu du projet a l'intérieur du pays:

Hanoi

Personnel du projet

effectif:
4

Nom du client:

Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam

Nombre d’hommes-mois:

7

Adresse du client et nom du correspondant:
Ministry of Water Resources, Mr. Nguyen Vietchiau
229 Tau Son Street

Hanoi

Vietnam

Estimation de la valeur des
services:

US $ 167,000

Date de lancement (mois/année): | pate d‘achévement (mois/année):

171995 8/1997

Nombre d’hommes-mois du
personnel fourni par la société
associée:

26

Nom de la société associée (le cas échéant):

Northwest Hydraulic Consultants Ltd., North Vancouver, B.C., Canada

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Adema, A. (Electro-mechanical Engineer)

Boon, A.D. (Directeur de Projet)
Schenk-Sandbergen, L. (Women in Development)
Tromp, J.A.M. (Geotechnical Engineer)

Description détaillée du projet et des services offerts:

Le projet a pour objectif d'offrir au Ministére des Ressources en Eau l'assistance technique nécessaire pour lui
permettre de renforcer la capacité des agences et du personnel responsables de la planification, de la conception,
de la construction et de la gestion des projets diirrigation et de drainage. Le projet vise également & soutenir le
renforcement des capacités et les initiatives de développement des ressources humaines afin de promouvoir un
développement plus rentable et plus durable des infrastructures de ressources en eau.

Les principales composantes du projet sont les suivantes:

- introduction des approches modernes en matiére de planification et de conception des infrastructures de

ressources en eau,
- création d'une capacité de suivi de Fenvironnement;
- évaluation du partage des taches selon le sexe;

- amélioration de I'entretien et de I'exploitation du systéme d'irrigation.
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PRINCIPALES MISSIONS EXECUTEES AU COURS DES DIX DERNIERES
ANNEES, ILLUSTRANT LE MIEUX LES QUALIFICATIONS

Nom du projet:

Etude de Gestion des Ressources en Eau de Jabotabek

Pays:

Indonésie

Lieu du projet & I'intérieur du pays:

Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi

Personnel du projet

effectif:
10

Nom du client:

Ministére des Travaux Publics - Direction Générale du Développement des
Ressources en Eau

Nombre d’hommes-mois:

25

Adresse du client et nom du correspondant:

JI. Patimura
Kebayoran Baru
Jakarta
Indonésie

Estimation de la valeur des
services:

US $ 276,000

Date de lancement (mois/année): | pate d'achévement (mois/année):

6/1991 4/1994

Nombre d'hommes-mois du
personnel fourni par la société
associée:

20

Nom de la société associée (le cas échéant):

Delft Hydraulics, Pays-Bas
Institute of Applied Geoscience, Pays-Bas
IWACO, Pays-Bas

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Harris, T. (Structural Engineer)

Jaegher, C. (Hydr. Struct. Engineer)
Kruft, A.T. (Expert Institutionnel)

Meijer, T.J.M. (Special Planner)

Nes, A.R. (Civil Engineer)

Ommen, R. van (Inst. Dev. Specialist)
Oppermann, R.A.M. (Directeur de Projet)
Postma, S.F. (Economiste)
Schenkeveld, M.M. (Chef d’'Equipe)
Tromp, J.A.M. (Geotechnical Engineer)

Description détaillée du projet et des services offerts:

Préparation d'une étude intégrée au niveau régional afin de formuler des stratégies de gestion des ressources en
eau centrées sur les aspects quantitatifs et qualitatifs. Cette étude contiendra également un rapport sur les effets
des mesures et des politiques de gestion ayant déja été pratiquées en Indonésie. Jabotabek (Jakarta-Bogor-
Tangerang-Bekasi, 7200 km2) compte 17 millions d'habitants, dont 8,2 millions pour la capitale Jakarta.
Contrairement aux précédentes stratégies basées sur des medifications des besoins, la présente étude adoptera
une politique basée sur les ressources, qui permettra d'atteindre un équilibre écocnomique entre le développement
des ressources en eau et les besoins de la population. Les intéréts des trois principaux secteurs (irrigation, secteur
urbain et secteur industriel) seront pris en compte. L'étude assistera également les preneurs de décisions pour leur

permettre de formuler leur approche de réalisation.
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PRINCIPALES MISSIONS EXECUTEES AU COURS DES DIX DERNIERES

ANNEES, ILLUSTRANT LE MIEUX LES QUALIFICATIONS -

Nom du projet:

Renforcement Institutionnel de Cinq Bureaux Régionaux de I'Agence
Nationale d'Eau et Assainissement

Pays:

République du Yémen

Lieu du projet a l'intérieur du pays:

Personnel du projet

effectif:
3

Nom du client:

Office National d'Eau et d'Assainissement

Nombre d'hommes-mois:

30

Adresse du client et nom du correspondant:

1) Royal Netherlands Embassy, Sana'a; 2) NWSA, Sana'a - Mr. Saif
P.O. Box 104

Sana'a

République du Yémen

Estimation de la valeur des
services:

US $ 702,000

Date de lancement (mois/année): | pate d'achévement (mois/année):

111996 12/1997

Nombre d‘hommes-mois du
personnel fourni par la société
associée:

16

Nom de la société associée (le cas échéant):

Arcadis Euroconsult BV, Arnhem, Pays-Bas

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Hoorn, H.A. (Chef d’'Equipe)
Oomen, J.H.C.M. (Directeur de Projet)
Trommelen, S.F.M. (Bas) (Inst. Development/Training Specialist)

Description détaillée du projet et des services offerts:

En juin 1986, le Ministére Yéménite de I'Electricité et de I'Eau a autorisé un statut plus autonome au bureaux
régional de Rada de I'Office National d'Eau et Assainissement dans le cadre d'une premiére étude pilote de
décentralisation du secteur yémeénite de I'eau et de 'assainissement. DHV a assisté pendant deux ans le
renforcement de ce bureau décentralisé. Les activités du projet comprenaient:

- Yassistance & l'acquisition de I'autonomie en matiére d'établissement des tarifs, du recrutement et du
licenciement du personnel, du contrdle des recettes et des dépenses;

- I'évaluation des activités de contrat avec I'Office et le secteur privé;

- des conseils pour le recrutement du personnel du bureau:

préparation des nouvelles descriptions des activités;

mise au point et application de nouvelles méthedes de gestion financiére (budgétisation, magasin,
comptabilité, tarification et facturation), relations avec les clients, information en gestion;

établissement d'un programme de facturation informatisée qui sera mis en relation avec d'autres logiciels de

comptabilite élaborés auparavant;
élaboration d'un programme d'enregistrement des plaintes des clients;

préparation d'un manuel d'utilisateur pour ie programme de facturation, _
. conception d'un systéme d'évaluation des mesures d'encouragement et des prestations du personnel:

formation sur le tas du personnel en ce qui concerne les nouvelles méthodes et I'utilisation des nouveaux
programmes informatiques;

assistance a I'¢tablissement d'un conseil local pour le bureau.




PRINCIPALES MISSIONS EXECUTEES AU COURS DES DIX DERNIERES
ANNEES, ILLUSTRANT LE MIEUX LES QUALIFICATIONS

Nom du projet:

Projet d'Agriculture Irriguée et d'Alimentation en Eau a Petite Echelle

Pays:

Burkina Faso

Lieu du projet a l'intérieur du pays:

Provinces de Bougouriba et Poni

Personnel du projet

effectif:
4

Nom du client:

Ministry of Water - Secretariat General Department of Survey and Planning

Nombre d'hommes-mois:

3

Adresse du client et nom du correspondant:

Estimation de la valeur des
services:

us $ 73,000

Date de lancement (mois/année):

6/1992 6/1995

Date d’achévement (mois/année):

Nombre d'hommes-mois du
personnel fourni par la sociétée
associée:

57

Nom de la société associée (le cas échéant):

GTA, Tunisie
Stimulans, Burkina Faso
STUDI Ingénierie, Tunisie

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Groot, (Irrigation Engineer)

Kool, J. (Hydrogeologist)

Parren, M. (Spécialiste des Sols)
Schuchmann, J.B. (Directeur de Projet)
Tromp, (Dam/Geotechnical Engineer)

Description détaillée du projet et des services offerts:

Assistance technique au bureau Diebougou du Ministére de I'Eau lors de la construction de deux barrages a petite
échelle avec parcelles d'irrigation (50 ha) et de 362 points d'alimentation en eau. La mission a court terme de DHV
concernait les aspects suivants: étude hydrogéologique et géophysique, données géotechniques, évaluation des
barrages et conception du systéme d'irrigation, étude pédologique et agronomique.




PRINCIPALES MISSIONS EXECUTEES AU COURS DES DIX DERNIERES
ANNEES, ILLUSTRANT LE MIEUX LES QUALIFICATIONS

Nom du projet:

Projet de gestion de I'Eau de Fayoum- Phase Finale

Pays:

Egypte

Lieu du projet a l'intérieur du pays:

Personnel du projet

effectif:
5

Nom du client:

Ministére de la Coopération au Développement

Nombre d'hommes-mois:

90

Adresse du client et nom du correspondant:
Head, Development Cooperation Division
Royal Netherlands Embassy,

Development Cooperation Division

36 Mohamed Mazhar Straat

Zamalek - Cairo

Egypte

Estimation de la valeur des
services:

US $ 1,552,000

Date de lancement (moisfannée):

5/2000

5/2004

Date d’achévement (mois/année):

Nombre d’hommes-mois du
personnel fourni par la société
associée:

203

Nom de la société associée (le cas échéant):

Nile Consultants, Egypte

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Giles, D. (Spécialiste en Gestion de I'Eau)

Hartveld, A. (Spécialiste en Organisation de l'lrrigation)
Krimpen, M. (Expert Institutionnel)

Roostee, R.F. (Chef d'Equipe)

Servaas, M.L. (Spécialiste en Formation)
Uittenbogaard, G.O. (Directeur de Projet)

Description détaillée du projet et des services offerts:

Les objectifs du Projet de gestion de I'eau de Fayoum coincident avec les politigues d'action énumérées plus haut:
développement de la structure et du fonctionnement des Conseils de I'Eau locaux, mise au point du concept de
gestion de 'eau intégrée et basée sur la participation, et renforcement institutionnel des institutions concernées. Le
projet contribue également & répondre aux priorités nationales concernant la collecte des données, 'analyse et le
suivi des systémes de gestion de I'eau. Enfin, le projet joue un réle de stimulant pour la conception et la mise en
place, également & Fayoum, de systémes de suivi pour la réutilisation des eaux de drainage.

_____________________l
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PRINCIPALES MISSIONS EXECUTEES AU COURS DES DIX DERNIERES
ANNEES, ILLUSTRANT LE MIEUX LES QUALIFICATIONS

Nom du projet: Pays:
Projet de Plan Directeur de Développement Intégré du Bassin de la Riviere | Ethiopie
Mereb
Lieu du projet a l'intérieur du pays: Personnel du projet
effectif:
7
Nom du client: Nombre d’hommes-mois:
Ministére des Ressources en Eau 15
Adresse du client et nom du correspondant: Estimation de la valeur des
Ato Russom, Project Manager services:
P.O. Box 9128, Addis Abeba
Ethiopie US $ 400,000

Date de lancement (mois/année): | pate d'achévement (moisfannée): | Nombre d’hommes-mois du
personnel fourni par la société
associée:

7/1997 7/1998

Nom de la société associée (le cas échéant):

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Hoven, van den, P.C. (Chef d’'Equipe)
Kind, J.M. (Economiste)

Mulder, P.H.A. (Erosion Specialist)

Spoor, G.J.P.M. (Geohydrologist)

Thio, K. S. (Regional Planner)

Vels, L.L. (GIS/Remote Sensing Specialist)
Zonneveld, J.M. (Directeur de Projet)

Description détaillée du projet et des services offerts:

L'objectif principal du projet était la formulation d'un plan directeur du bassin fluvial pour développer les ressources
naturelles du bassin, surtout celles en eau. Ce bassin hydrographique avoisine les 6 000 km2. Ce plan fait partie
d'un plan directeur national avec un horizon de 30 & 50 ans.

Le projet concernait principalement: (i) le développement intégré des ressources en eau avec celui des terres et
d'autres ressources; (if) la formulation (au niveau de pré-faisabilité) de projets de développement de l'eau
équitables et viables & long terme dans le bassin (petits périmétres d'irrigation, projets d'alimentation en eau
publique et industrielle); (jii) l'identification de projets pour tous les autres secteurs (y compris I'agriculture pluviale,
la sylviculture, la péche, I'energie rurale, I'exploitation des mines et carriéres, le tourisme, ainsi que l'infrastructure
matérielle et sociale); (iv) l'identification de mesures destinées a stopper et renverser le processus de dégradation
de l'environnement.

DHV a préparé un inventaire détaillé des données de base et autres a partir duquel pourra éire établi le plan
directeur et pourront commencer les négociations avec les pays situés en aval ainsi que I'¢valuation des potentiels
en eau, terre et autres ressources.

Projet réalisé sous le nom de NEDECO (Ingénieurs-Conseils Néerlandais), consortium sous lequel les principaux
consultants néerlandais exécutent une partie de leurs activités internationales.
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PRINCIPALES MISSIONS EXECUTEES AU COURS DES DIX DERNIERES
ANNEES, ILLUSTRANT LE MIEUX LES QUALIFICATIONS

Nom du projet:

Projet de Plan Directeur de Développement Intégré du Bassin de la Riviére
Tekeze

Pays:

Ethiopie

Lieu du projet a I'intérieur du pays:

Addis Ababa

Personnel du projet

effectif:
20

Nom du client:

Ministére des Ressources en Eau - Gouvernement Ethiopien

Nombre d’hommes-mois:

172

Adresse du client et nom du correspondant:
Woz. Hamere Wondimu, Project Manager
Ministry of Water Resources

P.O. Box 5673

Addis Ababa

Ethiopie

Estimation de la valeur des
services:

US $ 2,825,000

Date de lancement (mois/année):

10/1994 7/1998

Date d'achévement {moisfannée):

Nombre d’hommes-mois du
personnel fourni par la société
associee:

9

Nom de la société associée (le cas échéant):

Delft Hydraulics, Pays-Bas
ITC, Pays-Bas

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Boer, M. / Dijkshoorn, J. / Fleumer, J., . (Land Use/Soils Expert)
Honijk, W.J. (Geohydrologist)

Hoven, van den, P.C. (Chef d'Equipe)

Kind, J.M. / Postma S., . (Economiste)

Mulder, P. (Erosion Specialist)

Panhuys, H.G.A. (Spécialiste des Sols)

Thio, K.S. / Heijnen, J., . (Regional Planner)

Vels, L.L. (GIS/Remote Sensing Specialist)

Wijs de, C.M. (Hydrologiste)

Zonneveld, J.M. (Directeur de Projet)

Description détaillée du projet et des services offerts:

Ce projet avait pour principal objectif la formulation d'un plan directeur pour le développement des ressources
naturelles du bassin en mettant principalement I'accent sur les ressources en eau. Le bassin concerné a une
superficie d'environ 90 000 km2. Ce plan fait partie d'un plan directeur national ayant un horizon de 30 & 50 ans.
Le Projet concernait: (i) le développement des ressources en eau intégré avec celui des ressources en terres et des
autres ressources; (i) la formulation (au niveau de pré-faisabilité) de projets de développement des ressources en
eau dans le bassin (périmeétres d'irrigation, centrales hydroélectriques, projets d'alimentation en eau publique et
industrielle); (jii) l'identification des projets de tous les autres secteurs (agriculture pluviale, foresterie, péche,
energie rurale, exploitation de mines et de carriéres, tourisme, infrastructure matérielle et sociale); et (iv)
l'identification de mesures destinées a stopper puis a faire régresser la dégradation de I'environnement.

DHV a préparé un inventaire global des données de base et des autres données. Cet inventaire servira de point de
départ pour le plan directeur et les futures négociations avec les pays situés en aval. DHV a également effectué
I'évaluation du potentiel en eau, terre et autres ressources et élaboré des plans d'affectation et d'utilisation des

ressources en eau selon divers scénarios de développement.

Cg pl:ojet a été réalisé sous le nom de NEDECO (Ingé_nieurs conseils néertandais), un consortium sous lequel les
principaux consultants néerlandais exécutent une partie de leurs activités internationales.




PRINCIPALES MISSIONS EXECUTEES AU COURS DES DIX DERNIERES

ANNEES, ILLUSTRANT LE MIEUX LES QUALIFICATIONS

Nom du projet:

Projet d’Amélioration de I'lrrigation et de Gestion des Ressources en Eau
de Java

Pays:

Indonésie

Lieu du projet a l'intérieur du pays:

Jakarta et ile de Java

Personnel du projet

effectif:
8

Nom du client:

Nombre d’hommes-mois:

Ministere des Travaux Publics - Direction Générale du Développement des | 108
Ressources en Eau

Adresse du client et nom du correspondant: Estimation de la valeur des

services:
JI. Patimura
Kebayoran Baru UsS $ 1,116,000
Jakarta
Indonésie

Date de lancement (mo‘s’année): Nombre d’hommes-mois du

personnel fourni par la société
associée:
3/1992 2/1995 287

Date d'achévement (mois/année):

Nom de la société associée (le cas échéant):

PT Bhakti Werdhatara Konsultan, indonésie
PT Gamma Epsilon, Indonésie
PT Yodya Karya, Indonésie

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Boerwinkel, E. (Sr. Environmentalist)
Boon, A.D. (Chef d'Equipe)

Oppermann, R.A.M. (Directeur de Projet)
Romondt, van, R.A. (Sr. O&M Engineer)
Sonneveld, J. (Sr. Design Engineer)
Tabka, H.M. (Sr. Economist)

Wijs de, C.M. (Sr. Hydrologist)
wilhelmsson, L.O. (Sr. Training Specialist)

Description détaillée du projet et des services offerts:

Formulation d'un projet d'une valeur de 350 US$ destiné (1) a améliorer la production agricole et I'efficacité de
I'utilisation de I'ensemble des ressources dans les périmeétres irrigués de I'lle de Java afin d'accélérer la croissance
économique et de réduire la pauvreté; (2) & améliorer ia gestion des ressources en eau souterraine et en eau de
surface dans les bassins versants, en mettant I'accent sur la répartition de I'eau; (3) a renforcer le programme
d'assurance de sécurité des barrages en indonésie et a réhabiliter les barrages dangereux. Les principales
composantes du projet sont les suivantes: réhabilitation des périmétres irrigués existants (300.000 ha au total) et
aménagement de nouveaux (50.000 ha); dans les périmétres inférieurs & 500 ha, décentralisation des
responsabilités au profit des Associations des Usagers de I'Eau afin d'assurer un entretien régulier des périmétres;
introduction d'une Redevance pour Services d'lrrigation; renforcement institutionnel des fonctionnaires chargés de
I'exploitation et de I'entretien au niveau provincial et des districts; amélioration de I'efficacité de I'utilisation de I'eau
et des techniques de gestion; exécution de travaux de réhabilitation des barrages; préparation d'un inventaire de
tous les barrages d'irrigation en Indonésie; assistance a la Direction Générale de Développement des Ressources
en Eau pour établir une assurance de sécurité et un programme d'exploitation et d'entretien des barrages. Enfin, le
projet a été soumis a la Banque Mondiale pour évaluation et constitution d'une demande de preét.

Aan
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PRINCIPALES MISSIONS EXECUTEES AU COURS DES DIX DERNIERES
ANNEES, ILLUSTRANT LE MIEUX LES QUALIFICATIONS

Nom du projet:

Projet | et Il pour la Planification des Ressources en Eau des Bassins

Pays:

Indonésie

Lieu du projet a l'intérieur du pays:

Jakarta

Personnel du projet

effectif:
11

Nom du client:

Ministere des Travaux Publics - Direction Générale du Développement des
Ressources en Eau

Nombre d’hommes-mois:

37

Adresse du client et nom du correspondant:

JI. Patimura
Kebayoran Baru
Jakarta
Indonésie

Estimation de la valeur des
services:

US $ 1,636,000

Date de lancement (mois/année):

2/1996 12/2001

Date d'achévement (mois/année):

Nombre d’hommes-mois du
personnel fourni par la société
associée:

70

Nom de la société associée (le cas échéant):

Delft Hydraulics, Delft, Pays-Bas

DHYV jointly with Netherlands Ministry of Public Works- under twinning agreement with Indonsia Ministry of Public

Works, Pays-Bas
Zuiveringsschap Amstel en Gooiland, Hilversum, Pays-Bas

personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Bwire, K.J.B. (Directeur de Projet)
Honijk, W.J. (Geohydrologist)

Kool, J./Jarigsma, S., (Team Leaders)
Mawson, P. (Economiste)

Pichel, G. (Civil Engineer)

Description détaillée du projet et des services offerts:

L'archipel indonésien comprend une grande variété d'iles possédant des conditions climatologiques, hydrologiques
et géographiques différentes. Une croissance rapide de la population, des changements dans I'utilisation des terres
et les circonstances économiques ont complétement changé les modéles de consommation d'eau; de plus, la
fréquence des périodes de sécheresse et d'inondation s'est accrue. Le gouvernement indonésien reconnait qu'une
bonne planification des ressources en eau est essentielle pour assurer le développement durable du pays. Il
reconnait également que I'échelle idéale pour la planification des ressources en eau est celle des bassins

versants/bassins fluviaux.

DHV Consultants a assuré la responsabilité de la gestion du Projet de planification des ressources en eau des
bassins financé par la Banque mondiale. Les objectifs de ce projet étaient les suivants: (1) établissement et

renforcement d'une Unité nationale de planification des ressources en eau au sein du Ministére des Travaux publics
situé a Jakarta; (2) mise au point d'une méthodologie nationale de planification des ressources en eau des bassins,
y compris I'établissement d'un Systéme informatisé de soutien a la prise de décisions; (3) préparation de trois
plans pilotes de gestion des ressources en eau des bassins. Ces objectifs ont été atteints dans le cadre du présent
projet. Les plans pilotes concernaient trois bassins de Java: Citarum, Ciujung-Ciliman et Jratunseluna.

44



PRINCIPALES MISSIONS EXECUTEES AU COURS DES DIX DERNIERES
ANNEES, ILLUSTRANT LE MIEUX LES QUALIFICATIONS

Nom du projet:

Projet d'lrrigation de Sunsari Morang, Etape 3 (Phase 1)

Pays:

Nepal

Lieu du projet a l'intérieur du pays:

Région de Biratnagar au sud-est du Népal

Personnel du projet

effectif:
5

Nom du client:

Conseil de Développement de lirrigation de Sunsari Morang

Nombre d’hommes-mois:

82

Adresse du client et nom du correspondant:
Mr. A.K. Pokharel, Project Manager
Jawalakhel

Halitpur

Népal

Estimation de la valeur des
services:

US $ 1,215,000

Date de lancement (mois/année): Date d'achévement (mois/année):

8/1998 6/2003

Nombre d'hommes-mois du
personnel fourni par la société
associée:

548

Nom de la société associée (le cas échéant):

Consolidated Management Services Nepal (P) Ltd., Népal
Masina Consulting Engineers (P) Ltd., Népal
Silt Consultants (P) Ltd., Népal

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Burger, P. (Chef d'Equipe)

Heijnen, J.D. (Spécialiste en Institutions)

Linden, A.M (Ingénieur de Construction)

Linden, A.M. (Chef dEquipe)

Pichel, G. (Ingénieur dEtude)

Pichel, G. (Ingénieur de Construction)

Roelofsen, B. (Gestion de |[Eau et Dével. des Institutions)
Uittenbogaard, G.O. (Directeur de Projet)

wijdeveld, T.J. (Gestion de IEau Expert)

Description détaillée du projet et des services offerts:

Le Projet d'irrigation de Sunsari Morang (SMIP) a l'est du Népal utilise I'eau dérivée de la plus grande riviere
népalaise, la riviere Koshi. La construction du systéme a démarré en 1964 grace a un financement du
gouvernement indien. En 1975, 53 km de canal principal, 203 km de canaux primaires et 234 km de canaux
secondaires desservant des parcelles de plus de 200 ha chacune ont pu étre transférés au client. L'objectif était de
pouvoir irriguer une zone nette de 68 000 ha. Toutefois il est apparu que si des systémes de canaux n'était pas
construits en aval des ouvrages de prise d'eau, le systéme ne pourrait fonctionner convenablement, a cause de

graves problémes d'envasement.

Le gouvernement népalais a demandé et obtenu I'assistance de I'|DA pour remédier a ces problémes. La
participation de I''DA s'étale sur trois étapes: Etape 1 (9 700 ha), achevée en 1987; Etape 2 (16 700 ha) achevée en
1994 et le Projet d'ouvrages de dérivation de Sunsari Morang (SMHP) achevé en 1996. Ce dernier projet a résolu
les problémes d’envasement. NEDECO/DHV Consultants a assuré sa conception ainsi que la supervision des

travaux.

L'étape 3 (Phase 1) couvre environ 15 000 ha. Elle comprend: la restauration du canal principal de Chatra,
I'amélioration des réseaux d'irrigation et de drainage ainsi que la construction de batiments. NEDECO/DHV est
responsable, en association avec des consultants locaux, de I'actualisation des avant-projets existants ainsi que de
la conception de nouveaux systemes d'irrigation, de drainage et de routes d'accés avec ouvrages associés. Le
consortium assure également la formation du personnel administratif, le suivi et I'évaluation de l'avancement du
projet, la rédaction de rapports et le contrale de la qualité des travaux réalisés par appel d'offres internationaux.
Une assistance est également offerte en matiére de gestion globale du projet, de travaux préparatoires, de
développement institutionnel et organisationnel des associations d'usagers de l'eau, de 1a supervision de la
construction, de la gestion de Peau, de conseils d'exploitation et d'entretien ainsi que du renforcement de

l'agriculture.




PRINCIPALES MISSIONS EXECUTEES AU COURS DES DIX DERNIERES
ANNEES, ILLUSTRANT LE MIEUX LES QUALIFICATIONS

Nom du projet:

Etude de Développement des Ressources des Bas-Fonds au Nord d'Akwa
tbom

Pays:

Nigeria

Lieu du projet a l'intérieur du pays:

Bassins de I'Enyong et de l'lkpa

Personnel du projet

effectif:
3

Nom du client:

Gouvernement des Etats d'Anambra et Enugu

Nombre d’hommes-mois:

31

Adresse du client et nom du correspondant:

Estimation de la valeur des
services:

US § 1,387,000

Date de lancement (mois/année). | pate d'achévement (moisfannée):

12/1993 9/1995

Nombre d’'hommes-mois du
personnel fourni par la société
associée:

82

Nom de la société associée (le cas échéant):

DHV Nigeria, Nigeria
Halcrow Rural Management Ltd, Royaume Uni
University of Uyo, Nigeria

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Nooy, R.H.A. (Rural Engineer)
Pichel, G. (Civil/Hydraulic Specialist)
Romondt, van, R.A. (Chef d'Equipe)
Zoebl, D. (Directeur de Projet)

Description détaillée du projet et des services offerts:

L'étude de faisabilité pour la culture & grande échelle du riz irrigué a fait apparaitre l'impossibilité d'un tel
développement. L'étude a donc été réorientée vers un programme participatif de développement rural. Les services
offerts sont les suivants: traitement des images satellites, études et cartographie topographique/hydrographique a
I'aide de photographies aériennes; étude et analyse des sols; études sociologiques et socio-économiques
(estimation rurale participative), recherche d'actions participatives et évaluation des micro-projets; recherches et
caiculs hydrologiques; plans de développement agricole et institutionnel; étude de faisabilité et sélection des
options de développement; préparation du programme de développement détaillé. Analyse de la valeur
économique totale des ressources indigénes en bas-fonds; crédit a petite échelle; ingénierie rurale; gestion des sols
et des eaux; péche; économie et marketing agricoles; analyse financiére et économique; estimation des impacts
sociaux, matériels environnementaux; rédaction du rapport de I'étude et soumission de celui-ci & la BAD.

4n




PRINCIPALES MISSIONS EXECUTEES AU COURS DES DIX DERNIERES

ANNEES, ILLUSTRANT LE MIEUX LES QUALIFICATIONS

Nom du projet:

Projet Agricole Utilisant de 'Eau Provenant d'lran

Pays:

Qatar

Lieu du projet & Vintérieur du pays:

Personnel du projet

effectif:
3

Nom du client:

Ministére des Affaires Municipales et de I'Agriculture

Nombre d’hommes-mois:

95

Adresse du client et nom du correspondant:

Estimation de la valeur des
services:

US $ 162,000

Date de lancement (mois/année): | pate d’achévement (mois/année):

4/1993 9/1993

Nombre d’hommes-mois du
personnel fourni par la société
associée:

125

Nom de la société associée (le cas échéant):

DHV UK International, Royaume Uni

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Cosijn, G.P.A (Surveyor)
Groot, W. (irrigation Expert)
Panhuys, H.G.A. (Surveyor)
Postma, S.F. ()

Description détaillée du projet et des services offerts:

Etude de faisabilité et avant-projet pour I'établissement d'un projet agricole utilisant de I'eau douce provenant du
fleuve Karun en Iran transportée par canalisation vers la frontiere nord du Qatar (débit: 5 m*/s). Cette eau stockée
dans un réservoir récepteur sera distribuée au moyen d’un réseau de canalisations pour irriguer les terres arables
destinées a la culture des légumes et des fruits dans des régions du nord et du centre du Qatar. Les services
offerts comprennent le transport et la livraison des réseaux de canalisations et des stations de pompage, la
sélection des zones appropriées a l'aide de l'imagerie satellite, des études détaillées pour la détermination des sols
les plus appropriés, des études sur le potentiel de développement de I'agriculture irriguée, ainsi que I'étude de la
faisabilité économique du rapport.




PRINCIPALES MISSIONS EXECUTEES AU COURS DES DIX DERNIERES
ANNEES, ILLUSTRANT LE MIEUX LES QUALIFICATIONS

Nom du projet:

Tihama V, Projet de Wadi Siham, Ouvrage de Dérivation de Barquqa et
Réseau de Canaux

Pays:

République du Yémen

Lieu du projet a l'intérieur du pays:

Site de Barquga et Hodeida, région de Tihama

Personnel du projet

effectif:
5

Nom du client:

Office de Développement de Tihama

Nombre d’'hommes-mois:

47

Adresse du client et nom du correspondant:
Mr K.H.A.B. Al-Attas, Project Director
République du Yémen

Estimation de la valeur des
services:

US $ 1,350,000

Date de lancement (mois/année): | pate d'achévement (mois/année):

10/1999 12/2003

Nombre d’hommes-mois du
personnel fourni par la société
associée:

Nom de la société associée (le cas échéant):

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Ashdown, C.J. (Chef d’'Equipe)
Rufi, J.G. (Supervision de la Construction )
Uittenbogaard, G.O. (Directeur de Projet)

Description détaillée du projet et des services offerts:

Le Projet de systéme d'irrigation de Barquqa fait partie de Tihama V, Projet de Wadi Siham. Il entre dans le cadre
d'un développement systématique des oueds (wadi) lancé par I'Office de Développement de Tihama dans la région
de Tihama. L'ouvrage de dérivation de Barquqa comprend un déversoir de 100 m de long (décharge 984 cm), une
digue fusible de 150 m de fong, une passe de chasse et une prise d'eau de 5 cm de capacité équipée d'un bassin
de dessablage. Le canal principal a une longueur de 7,8 km puis le flux se divise a droite et & gauche. Le consultant
est chargé de la supervision des travaux du Projet du systéme d'irrigation de Barquqa.

ac
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PRINCIPALES MISSIONS EXECUTEES AU COURS DES DIX DERNIERES

ANNEES, ILLUSTRANT LE MIEUX LES QUALIFICATIONS

Nom du projet:

Projet de Développement de I'lrrigation dans le Bassin de 'Anambe

Pays:
Sénégal

‘Lieu du projet a l'intérieur du pays:

Anambé (Haute-Casamance)

Personnel du projet

effectif:
3

Nom du client:

Ministére de I'Eau et du Développement Rural; SODAGRI

Nombre d'hommes-mois:

9 .

Adresse du client et nom du correspondant:

Ministére de I'Eau et du Développement Rural; SODAGRI
BP222 - Dakar
Sénégal

Estimation de la valeur des
services:

US $ 173,000

Date de lancement (mois/année): | pate d'achévement (mois/année):

3/1993 6/1993

Nombre d’hommes-mois du
personnel fourni par 1a société
associée:

3

Nom de la société associée (le cas échéant):

Hydroconsult International, Sénégal

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Deinum F. (Ingenieur Baragiste)
Pichel, G. (Chef du Projet)
Schuchmann, J.B. (Directeur de Projet)
Wijs de, C.M. (Hydrologiste)

Description détaillée du projet et des services offerts:

Le projet d'un plan de développement de 16.000 ha de riziére irriguée comprenant deux barrages-réservoirs et un
barrage de controle des crues s'est révélé non faisable alors qu'une partie de ce plan avait déja été réalisée. En
effet, aprés 1968 les pluies se sont faites plus rares dans la région, ce qui a rendu le plan originel superflu. La
présente étude a pour objectif 'actualisation des séries d'écoulement de la riviére a partir d'une analyse de Ia
hauteur de pluie et du ruissellement, ainsi que la réévaluation du plan originel en utilisant les données les plus
récentes concernant [a hauteur de pluie et I'écoulement. Une simulation du systéme a permis d'effectuer de
nouvelles recommandations pour la région. Des études de pré-faisabilité ont été effectuées pour le barrage de
Kayanga et pour le développement de Virrigation de 5 000 ha de terrains, dont 3 000 ha pratiquant une double

récolte.
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PRINCIPALES MISSIONS EXECUTEES AU COURS DES DIX DERNIERES
ANNEES, ILLUSTRANT LE MIEUX LES QUALIFICATIONS

Nom du projet:

Politique de Gestion Intégrée des Ressources en Eau

Pays:

Cote d'lvoire

Lieu du projet a I'intérieur du pays:

Abidjan

Personnel du projet

effectif:
4

Nom du client:

Banque Africaine de Développement

Nombre d’'hommes-mois:

5

Adresse du client et nom du correspondant:

Estimation de la valeur des
services:

US $ 150,000

Date de lancement (mois/année): | pate d'achévement (mois/année):

8/1997 2/1999

Nombre d'hommes-mois du -
personnel fourni par la société
associée:

1

Nom de la société associée (le cas échéant):

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Kind, J.M. (Economiste)

Lema, J (Water Res.Man.Expert/Team Leader)
Lodder, J.A.H.C. (Directeur de Projet)

Zanger, F. (Spécialiste en Environnement)

Description détaillée du projet et des services offerts:

Elaboration d'une politique de gestion intégrée des ressources en eau pour la Banque africaine de Développement
(BAfD). La BAfD cherche des emprunteurs pour mettre en place une approche intégrée de gestion des ressources
en eau prenant en considération tous les écosystémes et toutes les structures socio-économiques existant dans
des bassins fluviaux donnés. Cette approche est destinée a servir de base & la planification et 3 l'investissement en
projets de développement des ressources en eau.

Le projet comprenait deux phases:

Phase |: préparation d'une politique de gestion intégrée des ressources en eau avec entre autres linventaire des
politiques mises en oeuvre par d'autres banques multilatérales de développement.

Phase |l: mise en oeuvre compléte de la politique d'action, avec entre autres:

- l'analyse des questions transfrontaliéres liées a fa gestion des ressources en eau;

- I'inventaire et l'analyse des problémes environnementaux et des implications liées a la gestion des
fessources en eau;

- l'inventaire et I'analyse des problémes environnementaux et des implications liées a la gestion des
ressources en eau;

- préparation de directives sur la gestion intégrée des ressources en eau avec évaluation des parametres et
des procédures pour les projets de ce type financés par la BAD.
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PRINCIPALES MISSIONS EXECUTEES AU COURS DES DIX DERNIERES

ANNEES, ILLUSTRANT LE MIEUX LES QUALIFICATIONS

Nom du projet:

Programme du Sous Secteur de ['lrrigation

Pays:

Pérou

Lieu du projet a l'intérieur du pays:

Headquarters in Lima. Organizations along the Peruvian coast

Personnel du projet

effectif:
3

Nom du client:

Proyecto Subsectorial de Irrigacion del Ministerio de Agricuitura del
Gobierno del Peru

Nombre d’Thommes-mois:

50

Adresse du client et nom du correspondant:
Ing. Alvaro Ledesma

No. 284, Piso 6

Jesus Maria, Lima 11

Pérou

Estimation de la valeur des
services:

US § 4,407,000

Date de lancement (mois/année): | pate d'achévement (mois/année):

7/2000 12/2001

Nombre d'hommes-mois du
personnel fourni par la société
associée:

1800

Nom de la société associée (le cas échéant):

- Asesores Tecnicos Asociados (ATA) S.A., Pérou
- Instituto de Manejo de Agua de Riego (IMAR), Pérou
DHV Consuitants BV, Amersfoort, Pays-Bas

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Barneveld, G.W. (Directeur de Projet)
Hendriks, J. (Institutional Strength. Specialist)
Kroese, E.K. (Expert en Suivi et Evaluation)
Torre, de la, A. (Chef d'Equipe)

van Driel, P. (Chef d'Equipe)

Description détaillée du projet et des services offerts:

La mission, qui s'étale sur une période de 16 mois, consiste en la mise en place d'un systéme de gestion intégrée

de 'eau efficacement géré par les associations d’'usagers de I'eau dans 40 périmétres d'irrigation situés dans la
zone cdtiére du Pérou, soit une superficie de 725 000 ha, et concernant une population de 240 000 paysans. La

réalisation du projet comprend I'amélioration de I'organisation, de la gestion et du fonctionnement des associations,
le renforcement de leur capacité de gestion et de leurs fonctions technico-administratives: irrigation et calendriers
de culture, tarification de I'eau et gestion financiére, distribution de I'eau, entretien, planification technique annuelle

et gestion budgétaire.

40



T

PRINCIPALES MISSIONS EXECUTEES AU COURS DES DIX DERNIERES

ANNEES, ILLUSTRANT LE MIEUX LES QUALIFICATIONS

Nom du projet:

Gestion Intégrée de I'Eau - Bas Fonds de la Kafue

Pays:

Zambie

Lieu du projet a l'intérieur du pays:

Aire d'alimentation de la basse Kafue

Personnel du projet

effectif:
5

Nom du client:

Nombre d’hommes-mois:

WWE Zambie / WWF Pavs-Bas 15

Adresse du client et nom du correspondant: Estimation de la valeur des
services:

P.O. Box 50551

Lusaka US $ 357,000

Zambie

Date de lancement (mois/année): | pate d*achévement (moisfannée): | Nombre d'hommes-mois du

personnel fourni par la société

associée:
212002 8/2002

Nom de la société associée (le cas échéant):

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Chabwela, H.W. (Spécialiste en Environnement/Chef d'Equipe)
Chupungu, P.M. (Expert Péche)

Dijk, van, E. (Expert Modélisation)

Kambikambi, T.T. (Expert lrrigation/Agriculture )
Minderhoud, P. (Directeur de Projet)

Mondoka, A. (Expert juridique/institutionnel)

Mwasile, C. (Hydrologiste)

Mwenya, J. (Expert Bétail)

Prins, H.T.T. (Ecologue senior)

Schram, R.l. (Assistant Chef d'Equipe)

Steenis, M.Z. (Spécialiste en SIG)

Sunasiku, P. (Expert Dével. communautaire des ress. nat.)
Wieringen, H. (Expert Modélisation)

Description détaillée du projet et des services offerts:

Les bas-fonds de la Kafue sont situés dans le bassin de la basse Kafue, entre le barrage d'ltezi tezi et le barrage de
la gorge de la Kafue. Le Fonds mondial pour la nature (WWF) a exprimé son vif intérét pour, d'une part assurer la
restauration et la préservation de habitat naturel de la riviére et des marécages du bassin de la basse Kafue et,
d'autre part réconcilier harmonieusement les intéréts de nature diverse. Toutefois, la gestion de I'eau doit respecter
un équilibre entre trois péles: (1) de I'eau pour I'électricité, (2) de I'eau pour lirrigation, I'industrie et la
consommation des habitants, (3) de I'eau pour la nature. Le Fonds mondial pour la nature a invité DHV Consultants
3 participer a la conception et a l'introduction d'une stratégie de gestion de I'eau pour la basse Kafue, les bas-fonds
de la Kafue et les divers usagers de I'eau. Le projet comportait deux composantes. La premiére comprenait la
formulation d'une stratégie intégrée de gestion de I'eau pour les bas-fonds de la Kafue, ainsi que I'identification et la
formulation des projets envisageables en ligne avec la stratégie. La seconde composante comprenait I'adaptation
du modele Ribasi mis au point en 1977 par DHV dans le cadre d'études hydrologique des bas-fonds de la Kafue
financées par le Gouvernement néerlandais. Ce modeéle permettait de simuler I'écoulement et les crues de la Kafue
et des bas-fonds et d'analyser les possibilités d'imiter les schémas d'inondation en changeant les regles
d'exploitation des barrages.

Composante 1: Le projet utilisait un processus de planification trés ouvert, consistant en deux séminaires, des
réunions avec les bénéficiaires et des réunions du comité d'organisation. Une fois les bénéficiaires identifiés, un
Comité d'organisation a été formé qui a collecté des informations sur la péche, I'agriculture, la gestion de I'eau, la
Iégislation sur I'eau, le bétail, I'scologie et la gestion communautaire des ressources naturelles. Un séminaire a été
organisé en 4 groupes de réflexion: (1) gestion de 'eau; (2) conservation de la nature; (3) gestion communautaire
des ressources naturelles; (4) cadre juridique et institutionnel.

Les résultat du premier séminaire ont été utilisés comme base pour la stratégie, qui décrit 14 objectifs. Le projet
comprenait I'identification et la description de 22 propositions de projets. Un second séminaire a été organisé a Ia
fin du projet. Les bénéficiaires ont donné leurs commentaires sur les résultats et il en a été tenu compte pour la
finalisation de la stratégie.

La Composante 2 du projet comprenait I'adaptation du modéle Ribasi, destiné a simuler '¢coulement et les crues
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PRINCIPALES MISSIONS EXECUTEES AU COURS DES DIX DERNIERES

ANNEES, ILLUSTRANT LE MIEUX LES QUALIFICATIONS

de la Kafue et linondation des bas-fonds, mis au point en 1977 par DHV. Ce modéle a permis d'analyser s'il était
possible d'imiter le schéma qui existait avant la construction des barrages. On a pu conclure qu'en modifiant les
régles actuelles d'exploitation des barrages, on pourrait amélicrer considérablement la dynamique d'écoulement de
la riviere. Cependant, pour changer les régles d'exploitation des barrages, il faut avoir de meilleures prévisions de
I'écoulement dans les bas-fonds et 4 I'amont de la Kafue. Pour cela, une des propositions de projet porte sur
I'établissement d'un réseau hydrométéorologique.

La Phase transitoire. Les composantes 1 et 2 ont été achevées en juin 2002. Aprés discussions avec le WWF, il
a été conclu quiil fallait préserver I'élan et la participation des bénéficiaires du projet. DHV a été invitée a
développer trois propositions de projet concises en trois propositions a part entiére. Ces activités ont été effectuées
lors de la phase de transition en juillet et aoGt 2002. Le WWF a sélectionné les propositions suivantes : (1) étude,
développement et mise en oeuvre d'un réseau hydrométedrologique dans les bas-fonds de la Kafue ; (2)
amélioration et actualisation du modéle KAFRIBA et amélioration/adaptation des régles d'exploitation des barrages
afin de simuler le schéma d'écoulement naturel ; (3) réforme juridique et institutionnelie.
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Nom du projet: Pays:

Projet de Développement de Périmétres Irrigues Bangladesh

Lieu du projet a l'intérieur du pays: Personnel du projet
Chandpur/Pabna Districts jffectif:

Nom du client: Nombre d’hommes-mois:
Conseil de Développement de I'Eau du Bangladesh (BWDB) 33

Adresse du client et nom du correspondant: Estimation de la valeur des

Mr. Sharif Rafiqul Islam, Project Director, CADP, 3 DIT Extension Avenue, services:
Hoque Chamber (4th floor), Motijheel, Dhaka
122 New Eskaton Road US $ 650,000
Dhaka-1000
Bangladesh

Date de lancement (mois/année). | pate d'achévement (mois/année): | Nombre d’hommes-mois du
personnel fourni par la société
associée:

8/1996 6/2002 160

Nom de la société associée (le cas échéant):

DDC, Bangladesh
Kranti, Bangladesh
RPMC, Bangladesh

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Burger, P. (Flood Embankment Protection Specialist)
Oever, J.H. van den (Chef d'Equipe)

Uittenbogaard, G.O. (Directeur de Projet)

Vries, J.A. (Community Development Specialist)
Wijdeveld, T.J. (O&M and Insitutional Specialist)

Description détaillée du projet et des services offerts:

Ce projet est destiné a développer et améliorer les équipements d'irrigation en particulier au niveau des
exploitations afin de permettre une distribution efficace et équitable de I'eau dans les périmétres irrigués de Pabna
et de Meghna-Dhonagoda. Les autres objectifs du projet sont I'établissement d'organisations de gestion de I'eau
permettant la participation directe des bénéficiaires du projet; I'établissement de méthodes fiables d'exploitation et
d'entretien des systémes ainsi que la formation en gestion de I'eau des fonctionnaires et des paysans; la
formutation de réformes en matiére de recouvrement des codts afin d'assurer une exploitation durable des
systémes; la promotion d'une gestion intégrée des pesticides afin d'atténuer les impacts négatifs sur
I'environnement; et enfin le développement de la péche a petite échelle. Les services de gestion offerts au BWDB
concernent la planification, le suivi de I'exécution et l'évaluation des activités du projet dans deux grand périmétres
pratiquant l'irrigation par pompage/gravitaire et le drainage a grande échelle. Les services orientés vers la
réalisation concernent la protection des remblais contre les inondations et le contrble des suintements, I'exploitation
et 'entretien du systéme et les aspects institutionnels, f'organisation d'associations d'usagers de I'eau, ainsi que la
formation du personnel du projet et des usagers en ce qui concerne la gestion de l'eau.
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Nom du projet:

Projet Pilote d'lrrigation de Tungabhadra, Phase i

Pays:

Inde

Lieu du projet a l'intérieur du pays:

Sindhanur Taluk, District de Raichur, Etat de Karnataka

Personnel du projet

effectif:
5

Nom du client:

Office de Développement du Périmétre de Tungabhadra

Nombre d'hommes-mois:

25

Adresse du client et nom du correspondant:
The administrator CADA

Munirabad 583233

Karnataka State

inde

Estimation de la valeur des
services:

US § 2,364,000

Date de lancement (mois/année): | pate d’achévement (mois/année):

10/1995 8/1998

Nombre d’hommes-mois du
personnel fourni par la société
associée:

10

Nom de la société associée (le cas échéant):

IWACO BV, Delft Hydraulics, Pays-Bas
JPS Associates; Operations Research Group, inde

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Linden, A.J.M. (Chef d'Equipe)

Nooij, R.H.A. (Chef d'Equipe)

Roelofsen, B. (Expert en Terre et Eau)
Rosema, A. (Spécialiste en Environnement)
Uittenbogaard, G.O. (Directeur de Projet)

Description détaillée du projet et des services offerts:

Le périmeétre d'irrigation de Tungabhadra a été congu en accord avec les principes d'irrigation protectrice.
Toutefois, les paysans ne respectent pas les systemes de culture prévus, ce qui entraine des irrégularités dans la
distribution de I'eau. En amont du systéme on observe des phénomeénes de saturation d'eau et de salinisation
tandis qu'en aval I'eau est insuffisante. Des mesures sont proposées afin de rendre le systéme de distribution de
l'eau plus équitable et d'accroitre le revenu des paysans et des paysannes. Une étude d'impact sur I'environnement
fait également partie des activités du projet, ainsi qu'une étude d'évaluation de la répartition des taches selon le

sexe.
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Nom du projet: . Pays:

Projet d'Amélioration de I'lrrigation et de Gestion des Ressources en Eau Indonésie

de Java - Composante de Développement de ['lrrigation et de Transfert

Lieu du projet a I'intérieur du pays: Personnel du projet
Quatre provinces de Java szectif:

Nom du client: Nombre d’hommes-mois:

Ministére des Travaux Publics - Direction Générale du Développement des | 75
Ressources en Eau

Adresse du client et nom du correspondant: Estimation de la valeur des
Ir Djoko Sardjono services:

Ji. Patimura

Kebayoran Baru US $ 1,311,000

Jakarta

Indonésie

Date de lancement (mois/année): | pate d'achévement (mois/année): | Nombre d'hommes-mois du
personnel fourni par la société
associée:

1/1995 5/2003 65

Nom de la société associée (le cas échéant):

Mott MacDonald Ltd, Royaume Uni

PT Binatama Wirawredha Konsultan, Indonésie

PT Gamma Epsilon; PT Indah Karya (Persero), Indonésie
PT Gracia Widyakarsa Consuiting Engineers, Indonésie

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Bruns, B. (Institute/Training Specialist)
Metekohy, A. (Ingénieur dEtude)

Nes, A.R. (Chef d'Equipe)

Roelofsen, B. (Directeur de Projet)
Santen, C. (Economiste)

Description détaillée du projet et des services offerts:

Les principales composantes de ce projet sont les suivantes: (1) réhabilitation, rénovation et/ou extension des
périmétres d'irrigation existants (dont la superficie est supérieure & 500 ha) dans trois provinces de Java, soit au
total 227 000 ha, afin de permetire a ces réseaux d'appliquer directement le programme d'exploitation et entretien;
(2) aménagement de nouveaux périmetres d'irrigation de tailles petite et moyenne (la superficie de chaque '
périmétre sera supérieure & 500 ha), soit au total 50 000 ha sur ensemble de Java; (3) détermination des besoins
spéciaux en entretien de ces systémes des périmétres inférieurs 4 500 ha (356 000 ha environ) dans quatre
provinces de Java et transfert de ces périmeétres vers les Associations d'Usagers de I'Eau.

Les services consultatifs ont pour objectif I'assistance des département provinciaux de gestion des ressources en
eau de Java en matiére de développement de l'irrigation et de programmation et de contréle de la composante de
transfert, ainsi que Passistance du personnel de la Direction générale de Développement des Ressources en Eau
en ce qui concerne la coordination de ces programmes provinciaux et le controle de leur réalisation, y compris le
suivi de la progression de ces composantes.
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Nom du projet:

Projet d'lirigation de Sunsari Morang, Etape 3 (Phase 1)

Pays:
Népal

Lieu du projet a l'intérieur du pays:

Région de Biratnagar au sud-est du Népal

Personnel du projet

effectif:
5

Nom du client:

Conseil de Développement de llrrigation de Sunsari Morang

Nombre d’'hommes-mois:

82

Adresse du client et nom du correspondant:
Mr. A.K. Pokharel, Project Manager
Jawalakhel

Halitpur

Népal

Estimation de la valeur des
services:

US $ 1,215,000

Date de lancement (mois/année): | pate d'achévement (mois/année):

8/1998 6/2003

Nombre d'hommes-mois du
personnel fourni par la société
associée:

548

-

Nom de la société associée (le cas échéant):

Consolidated Management Services Nepal (P) Ltd., Népal
Masina Consulting Engineers (P) Ltd., Népal
Silt Consultants (P) Ltd., Népal

Personnel de haut niveau ayant participé au projet et fonctions:

Burger, P. (Chef d'Equipe)

Heijnen, J.D. (Spécialiste en Institutions)

Linden, A.M (Ingénieur de Construction)

Linden, A.M. (Chef d'Equipe)

Pichel, G. (Ingénieur dEtude)

Pichel, G. (Ingénieur de Construction)

Roelofsen, B. (Gestion de IEau et Dével. des Institutions)
Uittenbogaard, G.O. (Directeur de Projet)

Wijdeveld, T.J. (Gestion de [Eau Expert)

Description détaillée du projet et des services offerts:

Le Projet d'irrigation de Sunsari Morang (SMIP) a I'est du Népal utilise I'eau dérivée de la plus grande riviére
népalaise, la riviére Koshi. La construction du systéme a démarré en 1964 gréace a un financement du
gouvernement indien. En 1975, 53 km de canal principal, 203 km de canaux primaires et 234 km de canaux
secondaires desservant des parcelles de plus de 200 ha chacune ont pu étre transférés au client. L'objectif était de
pouvoir irriguer une zone nette de 68 000 ha. Toutefois il est apparu que si des systémes de canaux n'était pas
construits en aval des ouvrages de prise d'eau, le systéme ne pourrait fonctionner convenablement, a cause de

graves problémes d'envasement.

Le gouvernement népalais a demandé et obtenu Jassistance de I''DA pour remédier a ces problémes. La
participation de I''DA s'étale sur trois étapes: Etape 1 (9 700 ha), achevée en 1987, Etape 2 (16 700 ha) achevée en
1994 et le Projet d'ouvrages de dérivation de Sunsari Morang (SMHP) acheve en 1996. Ce dernier projet a résolu
les problémes d’envasement. NEDECO/DHV Consuitants a assuré sa conception ainsi que la supervision des

travaux.

L'étape 3 (Phase 1) couvre environ 15 000 ha. Elle comprend: la restauration du canal principal de Chatra,
I'amélioration des réseaux d'irrigation et de drainage ainsi que la construction de batiments. NEDECO/DHYV est
responsable, en association avec des consultants locaux, de l'actualisation des avant-projets existants ainsi que de
la conception de nouveaux systémes d'irrigation, de drainage et de routes d'accés avec ouvrages associés. Le
consortium assure également la formation du personnel administratif, le suivi et I'évaluation de I'avancement du
projet, la rédaction de rapports et le contrdle de la qualité des travaux réalisés par appel d'offres internationaux.
Une assistance est également offerte en mati¢re de gestion globale du projet, de travaux préparatoires, de
développement institutionnel et organisationnel des associations d'usagers de I'eau, de la supervision de la
construction, de la gestion de I'eau, de conseils d'exploitation et d'entretien ainsi que du renforcement de

I'agriculture.
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PRESENTATION D'HYDROCONSULT INTERNATIONAL

HYDROCONSULT International est une société de droit Sénégalais créée en
1991 par des ingénieurs de trés haut niveau possédant une longue expérience

africaine et internationale.

HYDROCONSULT International réalise les études, le contrle des travaux et
I'assistance technique dans ses domaines de compétence que sont :

- 'Hydraulique ;

- 'Assainissement ;

- le Développement Rural ;

- I'Aménagement du territoire.

Trés rapidement cette société, formée d'experts ayant longtemps travaillé en
Afrique de I'Ouest et du Centre pour le compte des plus grands bureaux du
monde, fut reconnue d'abord au Sénégal par les différents Ministéres Techniques,
ensuite par les bailleurs de fonds internationaux et les différents maitres d'ouvrage

dans les pays de la sous-région.

C'est ainsi que HYDROCONSULT International est agrée par les organismes ci-
apres :

- Banque Africaine de Développement

- Banque Ouest Africaine de Développement
- Banque Islamique de Développement
- FAO

- FIDA

- Fonds de la CEDEAO

- BADEA

- Banque Mondiale

- USAID

- PNUD

- Fonds Koweitien de Développement

HYDROCONSULT International est présentement sollicit¢ a l'occasion des

différents appels d'offres aussi bien au Sénégal que dans les pays limitrophes.
Le niveau d'expertise des agents et collaborateurs d'HYDROCONSULT

International Iui permet de couvrir tous les domaines de ['Hydraulique et
Développement Rural, et ses experts sont intervenus dans les projets les plus

divers parmi lesquels on peut citer :

HYDROCONSULT Iaternational
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- le Projet Energie de 'OMVS (Barrage de Manantali)
- Programme d'Urgence de Lutte Anti-Sel en Casamance

- Le Schéma Directeur de la Vallée de 'Anambé

- L'aménagement des infrastructures de stockage dans la Delégation de
Dagana/SAED.

- L'assainissement du village de Ouakam

- L'étude des retenues collinaires et barrages anti-sel au Sénégal

!' - L'étude de la filiére melon au Sénégal

| - L'étude de faisabilité de I'Aéroport International de Ziguinchor

j[ - Le Programme de Revitalisation des Vallées Fossiles au Sénégal

' - Le Projet d'Aménagement de la Vallée de 'Anambé - phase de consolidation

- Le plan Directeur de Rive Gauche du Fleuve Sénégal

e - L'assainissement de la cité Impdts et Domaines

'I - Le plan Directeur de la Haute Vallée du Fleuve Sénégal

- Le Projet des Ressources Hydrauliques des Monts Mandara (Cameroun)
- Le Projet de Développement de la Cuvette de Mamouri (Niger)

' | - Le Projet de Développement de la vallée du Marigot du Baila (Sénégal)

- Le Projet d'aménagement du Centre de Développement Rural de Tombali &
: l Catio (Guinée Bissau)

- L'étude des Possibilités de stockage des eaux de ruissellement au Sénégal

- Le Projet d'équipement de forages au Sénégal

| - L'étude des besoins en eaux des secteurs Mines, Industrie et Tourisme du
Sénégal
| - Le Projet de Développement des ressources Hydrauliques du Grand Banjul
(Gambie)
| ] - Le conception de petits périmetres irrigués le long du fleuve Gambie

- Le Projet d'aménagement de I'espace rural de Bodo-Offa (Céte d ‘lvoire)

HYDROCONSULT International



- Le Projet d'exécution du barrage de Manantali (OMVS)
- Le Projet de Gestion des Ressources en Eau du Sud du Sénégal(PROGES)

- L'étude des plans Directeurs de Développement Rural du Delta du Fleuve
Sénégal et de la zone de Podor

- Le Projet d'Alimentation en Eau Potable des six centres fluviaux au Sénégal

- Le Projet de Développement Agricole dans le Département de Matam
(PRODAM)

- Le Projet des Petits Périmetres irrigués dans la zone de lac de Guiers

- L'étude du Projet de Développement Hydro-agricole de la région de Banco en
Haute Guinée

- L'étude de la Politique d'Aménagement de I'espace rural de |a région de
Bundoudu (Zaire)

_ L'étude des Petits Projets Ruraux au Sénégal/Projet de Mbourokh
- L'étude de factibilité du Projet d'Aménagement de la vallee de Kekréti
- Le Projet d'encadrement de I'élevage dans la zone sylvopastorale du Sénégal

- L'étude de factibilité du projet d'Aménagement de la vallée de Cavally (Cote
d'lvoire-Libéria)

- Le Projet d’Aménagement du Bao Bolong, (Sénégal)

- Le Projet d’Aménagement de la vallée de 'Anambé (Sénegal)

- Le Projet des Ressources en eau du Sénegal

- Le Projet de Développement Rural intégré du Sénégal Oriental

- Le Projet de Brigade des puits du Sénégal

- L'aménagement du Périmétre de Boundoum(3 200 ha sur le fleuve Sénégal)
- L'Aménagement du périmétre de Nianga (600 ha) au Sénégal)

- L'étude de factibilité du Canal du Cayor (Sénégal)

- Le Projet d’Aménagement de la vallée de Soungrougrou (Sénégal)

HYDROCONSULT International



HYDROCONSULT International est membre de ['Association Nationale des
Ingénieurs Conseils du Sénégal, de la Fédération des Consultants Africains, de la
Fédération des Consultants des pays Islamiques et ses agents et collaborateurs
sont membres des Organisations Professionnelles suivantes :

- American Society of Civil Engineers

- Association Sénégalaise des Ingénieurs du Développement Rural

- Comité Sénégalais pour les Irrigations et le Drainage

- American Society of Agricultural Engineers

- Corporation Canadienne des Ingénieurs

HYDROCONSULT International a un vaste réseau de correspondants dans
plusieurs pays du monde : ses moyens logistiques et de communication sont trés

perfectionnés et font de lui un bureau moderne, géré selon les critéres les plus
rigoureux, et capable de répondre aux attentes des clients les plus exigents.

HYDROCONSULT International
ou

LE SAVOIR FAIRE AFRICAIN AU SERVICE DU CONTINENT

HYDROCONSULT International



DESIGNATION/M.O/FINANCEMENT

EXPERIENCE SPECIFIQUE

LR L L

MISSION

Vallée de Tapilane : barrage anti sel

Vallée de Santak : barrage anti sel + une retenue ,
collinaire '
Vallée de Ndiagne : barrage anti sel
Vallée de Dianki : barrage anti sel

Vallée de Baila: barrage anti sel + une retenuef

k

4
T

- Mes documentsiMes documents HCI'PROPOSHTONS APRHN Expéspécifique.doc

Etude d’Avant  Projet collinaire
. Sommaire ; Sensibilisation Vallée de Diégoune : barrage anti sel + une retenue
Programme d’Urgence de Lutte Anti-sel e ..
et Etude de Faisabilité collinaire
SN 022 [(PRODULAS) NPT . . . .
. Etude d’exécution Dossier Vallée de Diongol : barrage anti sel
Financement BID , ,
d’Appel ~ d’Offres & Brindiago : barrage anti sel
contrdle des travaux Vallée de Boutoute : barrage anti sel
Vallée de Brindiago : barrage anti sel
Vallée de Grand Agnak : barrage anti sel
Vallée de Djibidjone : barrage anti sel .
Vallée de Koubalan : | barrage anti sel + 3 retenues}
collinaires
(hauteur digues : entre 2.5 et 5 métres)
Réhabilitation de 3 barrages dans Ila
i Barrage de Panthior (H=2.5m
région de Dakar . ) Etudes techniques, controle 8 ] ( )
SN 057 Agence de Promotion du Réseau ) Barrage de Sébi-Ponty (H = 6.75 m)
] . et surveillance des travaux
Hydrographique National du Sénégal Barrage de Bargny : (H=3.5 m)
(APRHN)

Hyvdraconsult Intemational
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Etude d’vt Projet
Sommaire.  Sensibilisation Vallée de Djibanar — Salite : digue anti sel
et Etude de Faisabilité. Vallée Goudomp — Birkama : digue anti sel
Programme d’Urgence de Lutte Anti-sel|Etude d’exécution Dossier Vallée Mambigue — BONA : digue anti sel
(PRODULAS) d’Appel  d’Offtes & Vallée Bounkiling — Tobor : digue anti sel
Financement BADEA contrle  des  travaux Vallée de Thionk-Essil : digue anti sel
d’aménagement de petits
barrages et mise en valeur
de 5000 ha en riziculture

Vallée de Djinar : digue anti sel
(Hauteur des ouvrages : entre 2.4 et 4.8 m)

Barrage de Guidel/Réhabilitation du barrage et desf
écluses (H=7.55 m) ;

Vallée de Boulom II: digue anti sel + digue de
rétention

R

Vallée de Tamp: digue anti sel + 3 digues de

Etude  d’exécution et rétention

Projet d’Aménagement de la Vallée de|contrdle des travaux de Vallée de Bambadinka : digue anti sel

Ze v e

GUIDEL barrages Anti-sel, retenues Vallée de Soukouta : digue anti sel
FONDS DE LA CEDEAO collinaires, ~ puits et Vallée de Fanghote : digue anti sel et une digue de
ouvrages de stockage. rétention

o e e I

S e

Vallée de Pouboul : digue anti sel

< €t o, fp

Vallée de Bindialoum : digue anti sel et 3 digues de

S

rétention

Vallée de Niafféna : digue anti sel
(Hauteur des digues : entre 2.5 et 4.7 m)

Inventaire des barrages de

Projet PNUD/SEN 86
roe retenues  collinaires  et| Tous les barrages du Sénégal, de ’'OMVS et de POMVG

PNUD

digues anti sel au Sénégal

C:\Mes documentsiMes documents HCH PROPOSIITONS APRHN Expéspécifique.doc Hydroconsuit international Page 2 19.03.03
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Projet de -Revitalisation des Vallées
Fossiles
Financement ACDI

Conception d’un systéme
global d’interconnexion des
vallées mortes du Sénégal

Prés de cinquO) arrages d tle hdams)
hauteur entre 3 et 5 metres pour réguler les vallées et créer desj

plans d’eau

Programme de Revitalisation des Vallées
Fossiles (PRVF)
Financement : TATWAN

Etudes d’Avant Projet
Sommaire, d’Avant Projet
Détaillé et Contréle des
travaux d’aménagement de

retenue et l'irrigation de
3000 ha

4 Barrages de retenue dans les vallées du Bao-Bolong et de laj

Sandougou :
-  Barrage de Koussanar (H = 8.50 m)
- Barrage de Mayel Dibi (H = 11.0 m)
-  Barrage de Tata (H = 8.50 m)
- Barrage de Maka Belal (H =8.50)

Plan Directeur de Développement Rural
du Chari Logone (Tchad-
Cameroun)

Intégré

Commission du Bassin du Lac Tchad
(CBLT)
Financement : BID

(" Mes documents Mes documents HCEPROPOSHTONS APRHN: Expéspécifique.doc

Identification de périmétres
de sites de
barrages, de

irrigués et

retenues
collinaires, de mares et
aménagements en terrasse.
Infrastructures socio-
communautaires. Etude de
factibilité pour la
réhabilitation de 2500 ha de
périmétres  irrigués  en
maitrise totale de I’eau

Hydroconsult Intemational

Barrages de 3 4 5 métres de hauteur :
- Kousséri — Zimado
- Bougouméne — Mougroum
- Bousso
- Neillum
-  Lai— Moundou

- Sarh
Ouvrages de retenue de 1,5 a 3 m de hauteur :
- Guelendeng
- Neillum
Terrasses de :
Bousso
Lai - Doba
Lai Moundou

Sarh

Page 3
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Projet de Développement Rural de Matam
(PDRM)/SAED
Financement : BID

Etude d’Avant Projet
Sommaire, d’Avant Projet
Détaillé, Dossier d’Appel
d’Offres et contrle des
travaux  d’aménagements
hydroagricoles
millier

sur  un
d’hectares.
Sensibilisation et rencontre
des restitutions avec les
bénéficiaires animation

1 000 ha d’aménagement hydroagricole ;

Digue de ceinture du périmétre de Matam et Dolol-§
Odobéré

Longueur : 3 km

Hauteur : 2.5 m

Infrastructures socio-communautaires

(forages,

écoles, centres de santé, magasins)

Programme d’Aménagement de la Vallée
de ’Anambé
Financement : BAD

Etude d’Actualisation /
Evaluation des Ressources
en Eau et Programme des
Activités, étude du barrage
de Niandouba et de 5000 ha
de terres en maitrise totale
de 'eau

barrage de la confluence (H = 12.0 m)
barrage de Niandouba (H = 14.70 m)

Projet Irrigation IV
SAED
Financement : KFW

C:*Mes documents :Mes documents\HCH PROPOSIHTONS APRHN Expéspécifique.doc

Etude et controle des
travaux des infrastructures
sur les périmétres dédiés
aux organisations
paysannes de la Délégation

de Dagana

Hydroconsult Intermational

hangars
réseaux d'adduction d’eau

centres de santé

Page 4 190303



Projet du Forage de Mbourokh /
Département de Mbour
ASPRODEB/AGEP

Financement : Banque Mondiale

|Etude du Forage et|

Contréle des Travaux.
Réseau d’Alimentation en
Eau Potable. Etude du
Périmétre Maraicher des
Femmes. Etude de
I’Organisation des Femmes
pour Commercialisation

. —— » . ; o e

forages profonds
réseau d’alimentation en eau potable

ouvrages de stockage des récoltes

Projet d’Aménagement de 350 ha de
périmétres irrigués dans les zones de Thillé
Boubacar, Matam et Bakel

AGEP/ASPRODEB
Financement : Banque Mondiale

Etude d’APD, contrdle et
supervision des travaux

350 ha de périmétres irrigués villageois
hangars de stockage de céréales et
phytosanitaires

logements de gardien

Projet d’Alimentation en Eau Potable de 6
centres fluviaux

SONES

Financement : KFW

Etude d’APS, d’APD
contrGle et supervision des
travaux d’adduction d’eau
des localités de Dagana,
Podor, Richard Toll, Rosso,
Matam, Bakel et
Kédougou. Animation et
sensibilisation des
populations concernées

chiteaux d’eau

stations de traitement des eaux

stations de pompage

réseau de canalisation gros et petits diamétres

réseau de bornes fontaines

Projet d’Alimentation en Eau Potable des
Localités de Lambaye et Réfane

C:‘Mes documents Mes documents HCE PROPOSHTONS APRHN Expéspécifique.doc

Etude technique. Dossier
d’appel d’offres, contréle et
supervision des travaux,
rencontre de restitution

avec les bénéficiaires

Hydroconsult Intemational

02 chiteaux d’eau
20 bornes fontaines
18 km de canalisation

Page 5 1903.03



Projet d’Alimentation en Eau Potable des
Localités de Ndakar et Teud Biti

| Etude technique, contrdle et

supervision des travaux.
Actions d’animation et de
sensibilisation ;  enquétes
sur la volonté de payer

——

T — -y —~———» JI Ty . emm - 5 . _
— — -t mas s es sams s e

01 chiteau d’eau
09 km de canalisation

08 bornes fontaines

Etude des Systémes d’Adduction d’Eau
Multi-Villages

HYDROCONSEIL

Financement : Banque Mondiale

Analyse  des
d’adduction d’eau
exploitants
villages dans le bassin

systémes
plusieurs
arachidier. Enquétes semi

Sensibilisation
des populations

directives.

Plan Directeur d’Assainissement de
Tambacounda

ONAS

Financement : BADEA

Etude des problémes liés a
I’assainissement Eaux
pluviales de Tambacounda.
Proposition d’un
Programme a long terme.
Etude Socio-économique

ouvrages de génie civil
canalisations

canaux et thalwegs curés

Projet d’Assainissement Eaux Pluviales de
la Cité Soleil et ses Environs

ONAS/ADM

Financement : Banque Mondiale

' Mes documents Mes documentsiHCE PROPOSITONS APRHN Expéspécifigue.doc

Etude d’Avant  Projet
Sommaire et d’Avant
Projet Détaillé du Systéme
d’ Assainissement Eaux
Pluviales. Dossier d’appel

d’offres ; controle et

supervision des travaux

station de pompage
conduite de refoulement

ouvrage de restitution

Hydroconsult Intermational Page 6
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Projet d’Infrastructures Sociales 4 Pikine
ADM/AGETIP

Financement: Banque Mondiale ACDI
BAD

Etude des conditions de

drainage des eaux de pluie
a ’Entrée de Pikine et sur
la Route des Niayes.

Etude d’Avant Projet
Détaillé ; Dossiers d’appel
d’offres ; contrfle et
supervision des travaux

réseau de drainage gravitaire

station de pompage avec conduite de refoulement de}

1,5 km
pi¢ges a sables

ouvrages de restitution

Programme d’Hydraulique Villageoise
Fonds Saoudien de Développement — GTZ
< Direction de I'Hydraulique et
de I’ Assainissement
Financement : KFW

Etude de forages, contrdle
des travaux et
sensibilisation des
bénéficiaires  dans les
régions de Kaolack,
Tambacounda et Kolda

10 forages au Rotary
08 forages profonds

21 forages au Marteau Fond de Trou

cabines de pompage
abreuvoirs
bornes fontaines

locaux gardien

Programme d’Appui aux Actions d’Auto-
développement des populations du
Département de Tivaouane

Projet d’Appui aux ONG

Financement : USAID

O Mes documents iMes documenis- HCHPROPOSIITONS APRHN Expéspécifique.doc

Contrble et audit de
performance des
installations autour des
forages de Khatre Sy,
Ngadiaga, Dabakh Ba,
Mbakhéne, Gad Ndiass,
Géoul Loto, Mbata Tall,
Ndobatou Dawakh Gadiaga
et Darou Sam

Etudes des possibilités

d’extension

Hyvdroconsult International

chiteaux d’eau
forages
bornes fontaines

cabines de pompage

Page 7

190303

R D TIE S, LT AT T, e TR S LR TR S T T TR S T A L Mol B Y i b bl

TS




SN 032

Programme d’Appui aux Actions d’Auto-
développement des Populations dans les
Zones du Lac de Guiers
Projet d’Appui aux
Support Unit (USU)
Financement : USAID

ONG/Umbrella

Etude et controle des
travaux d’aménagement des
périmetres maraichers de
Malla Guidick, Nganketh
Balla, Nganket Nguent et
Nder

Inspection des ouvrages et
installations  hydrauliques.

Conception de schémas
d’amélioration du
fonctionnement des

périmétres.
Sensibilisation et formation
des bénéficiaires

- chiteaux d’eau

- groupes motopompes sur bac flottant

- réseaux d’irrigation type gandiolais

TG 001

Evaluation a posteriori d’un Projet

d’Hydraulique Villageoise au Sénégal
Ministére de I'Hydraulique/BOAD
Financement : BOAD

" Mes documents Mes documents HC! PROPOSITONS APRHN Expéspécifigue.doc

Expertise d’installations de
pompage, de stockage et de
distribution d’eau dans dix
(10) localités du Sénégal

Evaluation des
performances des Services
de Maintenance et des
Comités de Gestion des
Ouvrages ; Evaluation des
Impacts du Projet

Hydroconsult Intemationa!

- 10 forages

- 15 réseaux d’AEP

- une cinquantaine de bornes fontaines
- 10 cabines de pompage

- 10 locaux de gardien

Page 8
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REFERENCES DROFESSIONNELLES

SNO08

NOM DE LA MISSION: Actualisation de I'étude
hydrologique et du programme
d'aménagement de la vallée de
I'Anambé

PAYS : SENEGAL

LIEU : Région de Kolda - Sénégal

PERSONNEL SPECIALISE FOURNTI :
e Un Ingénieur Hydraulicien

e Un Ingénieur Génie Rural

e Un Ingénieur Hydrologue

o Un Economiste - agroéconomiste

NOM DU CLIENT : SODAGRI

NOMBRE DE PERSONNES : 6

ADRESSE : Dakar - SENEGAL (Immeuble Fahd)

NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 10

DATE DE DEMARRAGE | DATE D'ACHEVEMENT
(mois/année) : (mois/année) :
Février 1994 Mai 1994

VALEUR APPROXIMATIVE DES
SERVICES (EN FCFA) : 29 500 000

NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (S)
DHV Consultants BV
Amersfort (Hollande)

NOMBRE D'HOMMES-MOIS FOURNIS
PAR LE (S) PARTENAIRE (S) : 14

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES, ( CHEF/ COORDONNATEURS

DE PROJET, CHEF D'EQUIPE) : Bert SCHUCHMAN :

Directeur de Projet - Gérard PICHEL :

Ingénieur Hydraulicien, Chef de Projet - Youssou DIALLO - Ingénieur Conseil - SODAGRI

DESCRIPTIF DU PROJET : Evaluation des apports, Dispatching des apports - Définition de scénario
de mise en valeur - Simulation technique et économique de programme de mise en valeur -
Redéfinition du programme - conception des barrages et du périmetre.

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL :

- Etudes hydrauliques et hydroclimatologiques

- Etude des variantes de barrages et des aménagements hydroagricoles

- Redimensionnement du projet
- Analyse économique et financiere

Références HCI
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REFERENCES PROFESSIONNELLES

SN009
NOM DE LA MISSION : Assainissement de la cité PAYS : SENEGAL
Impots et domaines
LIEU : Cité Impots et domaines - Dakar PERSONNEL SPECIALISE FOURNI :

e Un Hydraulicien

e Un Expert Assainissement

e Un Ingénieur Génie Civil

e Un Technicien Supérieur / Génie Civil

NOM DU CLIENT : Coopérative Cité¢ Impots et NOMBRE DE PERSONNES : 8
domaines

ADRESSE : Cité Impdts et Domaines NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 12

DATE DE DEMARRAGE |DATE D'ACHEVEMENT

(mois/année) : (mois/année) : VALEUR APPROXIMATIVE DES

Février 1994 Mai 1994 SERVICES (EN FCFA) : 54 000 000

NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (S) : |[NOMBRE D'HOMMES-MOIS FOURNIS
Neéant PAR LE (S) PARTENAIRE (S) : Néant

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES, ( CHEF/ COORDONNATEURS
DE PROJET, CHEF D'EQUIPE) : M DIASSE / Président de la Coopérative de la Cité Impdts et
Domaines

DESCRIPTIF DU PROJET : Conception et réalisation d'un réseau d'assainissement eaux usées de la
cité impdts et domaines : Identification des zones basses - Conception
technique du réseau - Détermination du quantitatif et de I'estimatif -
Réalisation de pres de 6 000 ml de canalisation et 160 regards.
Terrassement généraux.

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL :

- Etudes techniques - Réalisation en régie controlée - Surveillance des travaux

T

Références HCI



SNO014
NOM DE LA MISSION : Assainissement Eaux PAYS : SENEGAL
Pluviales du village de
QOuakam
LIEU : Dakar - SENEGAL PERSONNEL SPECIALISE FOURNI :

e Un Hydraulicien
e Un Expert en assainissement

NOM DU CLIENT : Communauté Urbaine de Dakar | NOMBRE DE PERSONNES : 2
(CUD)

ADRESSE : Travaux Communaux - Rue 22 prolongée |NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 2
Dakar - SENEGAL

DATE DE DEMARRAGE | DATE D'ACHEVEMENT
(mois/année) : (mois/année) : VALEUR APPROXIMATIVE DES
Octobre 1994 Décembre 1994 SERVICES (EN FCFA) : 4 000 000

NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (S) : | NOMBRE DHOMMES-MOIS FOURNIS
N PAR LE (S) PARTENAIRE (S) : Néant

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES, ( CHEF/ COORDONNATEURS
DE PROJET, CHEF D'EQUIPE) : Mr Mbaye Mbengue FAYE , Chef de division Assainissement

DESCRIPTIF DU PROJET : Etude complémentaire d'Avant Projet Sommaire du Projet de drainage
des villages traditionnels (Ngor, Ouakam, Yoff)

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL :

Etude de I'évaluation des eaux de pluie ; Etudes hydro-climatologiques, dimensionnement hydraulique
des ouvrages - Etudes de solution non classiques permettant d'évacuer les débits tout en tenant compte
des contraintes de l'environnement et de l'expérience sénégalaise en maticre d'évacuation des eaux de
pluie en milieu urbain - Recherche de solutions a haute intensité de main d'ceuvre.

Références HCI




SNO16
NOM DE LA MISSION : Etudes des petits barrages et |PAYS : SENEGAL
aménagements hydro-
agricoles au Sénégal
LIEU : SENEGAL PERSONNEL SPECIALISE FOURNI :

e Un Ingénieur Hydraulicien
e Un agronome

e Un ingénieur Génie Rural
e Un adroéconomiste

NOM DU CLIENT : Projet des ressources en eau du NOMBRE DE PERSONNES : 4
Sénégal PNUD/SSEN/87/006

ADRESSE : Camp Lat Dior - Dakar, SENEGAL NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 4
DATE DE DEMARRAGE | DATE D'ACHEVEMENT

(mois/année) : (mois/année) : VALEUR APPROXIMATIVE DES
Janvier 1995 Mars 1995 SERVICES (EN FCFA) : 12 700 000

NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (S) : |NOMBRE D'HOMMES-MOIS FOURNIS
Neant PAR LE (S) PARTENAIRE (S) : Néant

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES, ( CHEF/ COORDONNATEURS
DE PROJET, CHEF D'EQUIPE) : Madame Astou FAYE FALL, Chef du SGPRE
Mohamed DIOUF, Ingénieur Hydraulicien, Chef de mission

DESCRIPTIF DU PROJET : Projet de petits barrages de retenues collinaires et digues anti-sel ayant
fait I'objet d'une étude d'Avant Projet ou ayant été simplement identifiés
inventaire et classification ; détermination d'une formule paramétrale
pour I'évaluation des colts de réalisation

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL :

Inventaire des services de retenues collinaires et digues anti-sel au Sénégal - Classification des sites
par type de barrage et fonction des ouvrages. Détermination des caractéristiques géométriques -
Détermination d'une formule paramétrale d'estimation des couts de construction. Détermination des

différents types de barrages possibles et leur mode de fonctionnement.

Références HCI




REFERENCES PROFESSIONNELLES

SNO018

NOM DE LA MISSION : Actualisation des Etudes de

faisabilité de l'aéroport de
Ziguinchor

PAYS : SENEGAL

LIEU : Région de Ziguinchor

PERSONNEL SPECIALISE FOURNI :
e lydraulicien

e Géotechnicien

e Statisticien démographe

e Environnementaliste

NOM DU CLIENT : Direction de I'Aviation Civile

NOMBRE DE PERSONNES :4

ADRESSE :Aéroport de Dakar

NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 12

DATE DE DEMARRAGE
(mois/année)

DATE D'ACHEVEMENT
(mois/année)

VALEUR APPROXIMATIVE DES
SERVICES (EN FCFA) : 23 000 000

NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (S)

Dar Al Handasah

NOMBRE D'HOMMES-MOIS FOURNIS
PAR LE (S) PARTENAIRE (S) : 13

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES, ( CHEF/ COORDONNATEURS
DE PROJET, CHEF D'EQUIPE) : Mr ATAB BODIAN, Chef de Division Infrastructures
Mr Nabil SALIBA, Chef de Projet

DESCRIPTIF DU PROJET : Actualisation des données - Actualisation de I'Etude d'APS - Choix de la
variante finale - Etudes sectorielles - Analyse économique et financicre

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL :

- Etudes topographiques
- Etudes géotechniques

- Etudes démographiques

- Etudes hydrauliques

- Enquétes socio-économiques

Références HCI




SN020
NOM DE LA MISSION : Projet d'Alimentation en Eau |PAYS : SENEGAL
Potable des Localités de
Ndakhar, Teud Biti et
Niassene
LIEU : SENEGAL PERSONNEL SPECIALISE FOURNI :
e Un Ingénieur Hydraulicien
e Un Topographe
e Un ingénieur Génie Civil
NOM DU CLIENT : CONAPOR NOMBRE DE PERSONNES : 5
ADRESSE : Immeuble Kébé, 2 eme Etage - NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 7
Tél: 82330 16
DATE DE DEMARRAGE | DATE D'ACHEVEMENT
(mois/année) : (mois/année) : VALEUR APPROXIMATIVE DES
Novembre 1996 Mars 2000 SERVICES (EN FCFA) : 11 950 000
NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (S) : |NOMBRE D'HOMMES-MOIS FOURNIS
Néant PAR LE (S) PARTENAIRE (S) : Néant

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES, ( CHEF/ COORDONNATEURS
DE PROJET, CHEF D'EQUIPE) : Aboubakry KOUROUMA - Responsable Régional de Hunger
Project

DESCRIPTIF DU PROJET : Etude des besoins en eau des localités, Dimensionnement des réservoirs
Surélevés . Dimensionnement des réseaux de distribution, Etude
technico-économique des différentes variantes , Confection du dossier
d'Avant Projet Détaill¢

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL :
- Etude topographique - Etude hydraulique
- Etude de Génie Civil - Contrdle et Supervision des travaux

Références HCI



REFERENCES DROFESSIONNELLES

SN021
NOM DE LA MISSION : Projet irrigation IV/SAED :  |PAYS : SENEGAL
Etude et Controle des travaux des infrastructures sur les
périmétres dédiés aux organisations paysannes de la
délégation de Dagana
LIEU : Région de Saint-Louis - Sénégal PERSONNEL SPECIALISE FOURNI -

2 Ingénieurs Génie Civil
1 agronome spécialiste de I’environnement

NOM DU CLIENT : SAED NOMBRE DE PERSONNES : 3
ADRESSE : Saint-Louis - Route de Khor NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 18
DATE DE DEMARRAGE | DATE D'ACHEVEMENT

(mois/année) : (mois/année) : VALEUR APPROXIMATIVE DES
Février 1995 Juillet 1995 SERVICES (EN FCFA) : 29 000 000

NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (S) |NOMBRE D'HOMMES-MOIS FOURNIS
HYDROPLAN _ PAR LE (S) PARTENAIRE (S)/ 6

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES, ( CHEF/ COORDONNATEURS
DE PROJET, CHEF D'EQUIPE) / Mr Thiousso DIALLO, Directeur de la DAIH

DESCRIPTIF DU PROJET : Etude des infrastructures de stockage , Etude des installations
d'exploitation des périmétres , Surveillance des travaux

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL :
- Etudes des infrastructures : Génie Civil, plomberie, €lectricité
- Surveillance des travaux

Références HCI




REFERENCES DROFESSIONNELLES

SN023

NOM DE LA MISSION : Projet d'Aménagement de la

vallée de Guidel

PAYS : SENEGAL

LIEU : Département de Ziguinchor

PERSONNEL SPECIALISE FOURNI :
e Ingénieur GR, Hydrogéologue

e Ingénieur Génie Civil

e Agronome

NOM DU CLIENT : Le Projet de Guidel

NOMBRE DE PERSONNES : 4

ADRESSE : BP 758 - Tel : 991 25 36

NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 29

DATE DE DEMARRAGE
(mois/année) :
Juillet 1995

DATE D'ACHEVEMENT
(mois/année)
Avril 2001

VALEUR APPROXIMATIVE DES
SERVICES (EN FCFA) : 32 000 000

NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (S) :

Néant

NOMBRE D'HOMMES-MOIS FOURNIS
PAR LE (S) PARTENAIRE (S) : Néant

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES, ( CHEF/ COORDONNATEURS
DE PROJET, CHEF D'EQUIPE) : Samba FALL, Directeur du Projet
Mohamed DIOUF, Chef de Projet

DESCRIPTIF DU PROJET : FEtude et Supervision des travaux de réhabilitation du barrage de Guidel,

et de 'aménagement de digues anti-sel et d'aménagements
hydro-agricoles dans la vallée de Guidel

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL : Contrdle des travaux de
réfection du barrage et équipements hydro-électromécaniques, ¢tude et Contrdle des travaux
d'aménagement de digues anti-sel et de périmeétres rizicoles.

Références HCI




DEFERENOES PROFESSIONNELLES

SN024
NOM DE LA MISSION : Projet d'Aménagement dans | PAYS : SENEGAL
le Département de Matam
LIEU : Département de Matam PERSONNEL SPECIALISE FOURNI :

e Ingénieur GR

e Technicien Supérieur

e Topographe

e Agronome

e Agronome, environnementaliste
NOM DU CLIENT : PRODAM NOMBRE DE PERSONNES : 4
ADRESSE : Base SAED - Matam - Tel 966 63 53 NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 36
DATE DE DEMARRAGE | DATE D'ACHEVEMENT
(mois/année) : (mois/année) : VALEUR APPROXIMATIVE DES
Novembre 1996 Janvier 1999 SERVICES (EN FCFA) : 134 000 000

NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (S) : [NOMBRE D'HOMMES-MOIS FOURNIS
Néant PAR LE (S) PARTENAIRE (S) : Néant

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES, ( CHEF/ COORDONNATEURS
DE PROJET, CHEF D'EQUIPE) : Thierno BA, Directeur du PRODAM
Mohamed DIOUF, Chef de Projet

DESCRIPTIF DU PROJET : Controle des travaux d'aménagement de 1 400 ha de PIV, des pistes de
désenclavement et ouvrages de franchissement, de forages, centres de

santé et de vaccination

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL : Contréle de qualité -
Contrdle de quantité - Supervision des travaux

Références HCI
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REFERENCES PROFESSIONNELLES

CHO001
NOM DE LA MISSION :Projet de Développement PAYS : Tchad et Cameroun
Rural Intégré du Chari et du Logone
LIEU : Tchad et Cameroun PERSONNEL SPECIALISE FOURNI :

e Ingénieur GR, Expert élevage
e Agronome, Expert péche
e Sociologue

NOM DU CLIENT : Commission du Bassin du Lac NOMBRE DE PERSONNES : 5
Tchad (CBLT)

ADRESSE : BP 727 - NDjaména - Tchad NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 14
DATE DE DEMARRAGE | DATE D'ACHEVEMENT

(mois/année) : (mois/année) : VALEUR APPROXIMATIVE DES
Octobre 1998 Janvier 2000 SERVICES (EN FCFA) : 85 000 000

NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (S) |NOMBRE D'HOMMES-MOIS FOURNIS
TURKPAK INTERNATIONAL PAR LE (S) PARTENAIRE (S) : 16

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES, ( CHEF/ COORDONNATEURS
DE PROJET, CHEF D'EQUIPE): Mr Abubacar JAURO, Secrétaire Exécutif - CBLT,
Bashir AHHMAD, Général Manager (Projects) - Project Manager

DESCRIPTIF DU PROJET : Inventaire des Ressources en eau - Etude du développement de
I'élevage, de la péche dans le BV du Chari-Logone. Etude de
développement de 2 500 ha en irrigué et 4 000 ha en cultures pluviales
dans le Bassin conventionnel du Lac Tchad

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL :

- Etudes topographique - Etudes hydrologiques

- Etudes agronomiques - Etudes des aménagements hydro-agricoles
- Etudes de I'élevage et de la péche

e —— e
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SN037
NOM DE LA MISSION : Projet de remise en eau des PAYS : SENEGAL
vallées fossiles du Sénégal -
Etudes hydrauliques
LIEU : Nord et Centre du Sénégal PERSONNEL SPECIALISE FOURNI :
e Un Ingénieur Hydraulicien
e Un Ingénieur Génie Rural
e Un Ingénieur Génie Civil
e Unagronome
e Un expert en environnement
NOM DU CLIENT : Mission d'Etudes et NOMBRE DE PERSONNES : 18
d'Aménagement des Vallées
Fossiles
ADRESSE : NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 54
DATE DE DEMARRAGE | DATE D'ACHEVEMENT
(mois/année) : (mois/année) : VALEUR APPROXIMATIVE DES
Septembre 1997 Septembre 2001 SERVICES (EN FCFA) : 1 950 000 000
NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (S) : | NOMBRE D'HOMMES-MOIS FOURNIS
SNC-Lavalin International, Montréal - Canada PAR LE (S) PARTENAIRE (S)
DESSAU International, Montréal - Canada

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES, ( CHEF/ COORDONNATEURS

DE PROJET, CHEF D'EQUIPE) : Abdoulaye SENE , Chef de la MEAV
Marcel COUTURE., Chef de mission

DESCRIPTIF DU PROJET : Etude des besoins en eau pour l'agriculture, la régénération foresticre, la
péche et la recharge de nappes. Etude d'un schéma de mise en eau des vallées du Ferlo, du Car-Car, du
Sine, du Saloum, du Bao Bolong et de la Sandougou. Analyse des variantes de barrage sur la

Falémé ; Etudes d'implantation de stations de pompage sur le fleuve Sénégal ; Estimation des cofits et
d'aménagement des vallées fossiles. Reprofilage- Aménagement de PIV le long des axes hydrauliques
revitalisés.

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL :
Etudes hydrauliques, hydrologiques, hydrogéologiques, socio-économiques, de santé, appui

institutionnel, topographie, APS, APD, Controle des travaux

Références HCI
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REFERENCES PROFESSIONNELLES

SNO038

NOM DE LA MISSION : Assainissement de la cit¢ PAYS SENEGAL

Soleil et ses environs

LIEU : Dalifort - Dakar

PERSONNEL SPECIALISE FOURNI :
o [lydraulicien, hydrologue, Topo.
Géotechnicien, pédologue, GC

NOM DU CLIENT : ONAS

NOMBRE DE PERSONNES : 9

ADRESSE : Hann - Dakar - Tel : 832 35 34 NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 12
DATE DE DEMARRAGE | DATE D'ACHEVEMENT '
(mois/année) : (mois/année) : VALEUR APPROXIMATIVE DES
Juillet 1998 Décembre 2002 SERVICES (EN FCFA) : 29 500 000

NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (S) |[NOMBRE D'HOMMES-MOIS FOURNIS

SENETI

PAR LE (S) PARTENAIRE (S): 9

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES, ( CHEF/ COORDONNATEURS

DE PROJET, CHEF D'EQU

IPE) : Adama MBAYE, Directeur des Iitudes - ONAS
Mohamed DIOUF, Chef de projet / 11C1

DESCRIPTIF DU PROJET

- Etude de 'Assainissement des Eaux usées et Eaux Pluviales de la Cité
Soleil et ses environs

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL :

- Hydraulique
- Hydrologie
- Génie Civil

- Electromécanique - Pédologue
- topographie
- Géotechnique

Références HCI




DEFERENCES PROFESSIONNELLES

SN035

NOM DE LA MISSION :Projet de digues anti-sel en
Casamance - Financement
BADEA

PAYS : SENEGAL

LIEU Département de Ziguinchor et Kolda

PERSONNEL SPECIALISE FOURNI :
- Génie Rural ; Hydraulicien, Topographe ;
Pédologue ; Géotechnicien, Sociologue

NOM DU CLIENT : PRODULAS / Direction du Génie
Rural

NOMBRE DE PERSONNES : 9

ADRESSE : Route des peres maristes - Hann

NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 38

DATE DE DEMARRAGE | DATE D'ACHEVEMENT
(mois/année) : (mois/année) :
Octobre 1997

VALEUR APPROXIMATIVE DES
SERVICES (EN FCFA) : 142 000 000

NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (S) :
Néant

NOMBRE D'HOMMES-MOIS FOURNIS
PAR LE (S) PARTENAIRE (S) : Néant

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES, ( CHEF/ COORDONNATEURS
DE PROJET, CHEF D'EQUIPE) : Amadou DIAW, Directeur du Génie Rural
Mohamed DIOUF, Chef de Projet

DESCRIPTIF DU PROJET : Etude d'APS, d'APD, confection de DCE, Contrdle et Supervision de
travaux d'aménagement de digues anti-sel et périmétres rizicoles dans 5
vallées de la Basse et Moyenne Casamance

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL : Etudes techniques des
ouvrages et aménagements - Etudes sectorielles - contrdle et Supervision des Travaux

Références HCI
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REFERENCES PROFESSIONNELLES

SN039

NOM DE LA MISSION : Projet de Mbourokh PAYS : SENEGAL

LIEU : Mbourokh PERSONNEL SPECIALISE FOURNTI :
e Un Ingénieur Génie Rural

e Unagronome

e Un agroéconomiste

NOM DU CLIENT : Projet des Petits Projets Ruraux NOMBRE DE PERSONNES 3

ADRESSE : Ministére de 'Agriculture - Sénégal NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 3
DATE DE DEMARRAGE | DATE D'ACHEVEMENT

(mois/année) : (mois/année) : VALEUR APPROXIMATIVE DES
Juillet 1997 Septembre 1997 SERVICES (EN FCFA) : 6 500 000

NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (S) : |NOMBRE D'HOMMES-MOIS FOURNIS
Néant PAR LE (S) PARTENAIRE (S) : Néant

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES, ( CHEF/ COORDONNATEURS
DE PROJET, CHEF D'EQUIPE) : Samba GUEYE , Directeur Général ASPRODEB

DESCRIPTIF DU PROJET : Test de débit du forage de Mbourokh, Dimensionnement de
l'équipement d'exhaure, Evaluation des ressources en terres, Etudes des
besoins en eau pour les populations, le bétail et les cultures,
Dimensionnement du périmetre en aval du forage (100 ha de
maraichage), Définition d'un calendrier cultural optimum. Alimentation
en eau du village de Mbourokh : 1 km de conduite.

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL :

Etude du forage de Mbourokh, pour l'alimentation en eau et le développement de I'élevage dans le
village de Mbourokh - Dimensionnement du périmétre maraicher - Topographie - Etude agro-
pédologique . e

Références HCI




———

REFERENCES PROFESSIONNELLES

SN040
NOM DE LA MISSION : Aménagement de 350 ha dans | PAYS : SENEGAL
les zones de Thillé Boubacar,
Matam et Bakel
LIEU : Thillé Boubacar, Matam. Bakel PERSONNEL SPECIALISE FOURNI :

e Topographe - agronome

e Ingénicur GR — Ingénieur Génie Civil
e Aménagiste - Agroéconomiste

e TS Génie Civil

NOM DU CLIENT : ASPRODEB/ AGEP NOMBRE DE PERSONNES : 7
ADRESSE :Boulevard de I'Est - Point E NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 8

Tel : 824 48 74 - DAKAR

DATE DE DEMARRAGE | DATE D'ACHEVEMENT
(mois/année) : (mois/année) : VALEUR APPROXIMATIVE DES
Octobre 1996 Janvier 1999 SERVICES (EN FCFA) : 12 500 000

NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (S) : | NOMBRE D'HOMMES-MOIS FOURNIS
Néant PAR LE (S) PARTENAIRE (S) : Néant

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES, ( CHEFF/ COORDONNATEURS
DE PROJET, CHEF D'EQUIPL) : Samba GUEYE, Directeur Général ASPRODIB
Paly DIAKITE, Responsable du Projet

DESCRIPTIF DU PROJET : Etude d'APD de 350 ha de PIV ; Etude d'APD de magasins, batiments a
usage d'habitation et de bureau - DCE

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL :

e [Etudes hydrauliques

o FEtudes des ouvrages de Génie Civil

o Confection du DCE ; assistance au M.O pour le Dépouillement des offres

Références HCI




REFERENOES PROFESSIONNELLES

SN044

NOM DE LA MISSION : Etude Bathymétrique et
Limnologique du Lac de
Guiers

PAYS : SENEGAL

LIEU : Zone du Lac de Guiers

PERSONNEL SPECIALISE FOURNI :
Experts hydrauliciens ; GR

Experts en environnement

Expert Génie Civil

Topographe

NOM DU CLIENT: Service de Gestion et de
Planification des Ressources en Eau

NOMBRE DE PERSONNES : 9

ADRESSE : Camp Lat Dior - Dakar / Tel : 822 21 54

NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 35

'DATE DE DEMARRAGE | DATE D'ACHEVEMENT

(mois/année) : (mois/année) :
Octobre 1998 Décembre 1999

VALEUR APPROXIMATIVE DES
SERVICES (EN FCFA) : 92 000 000

NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (S)
Carl Bro International a/s Copenhague - Danemark

NOMBRE D'HOMMES-MOIS FOURNIS
PAR LE (S) PARTENAIRE (S) : 42

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES, ( CHEF/ COORDONNATEURS

DE PROJET, CHEF D'EQUIPE) : Astou Faye FALL , Chef du SGPRE
Per B. HANSEN, Chef de projet

DESCRIPTIF DU PROJET : Bathymétrie du Lac de Guiers - Etude environnementale, hydrologique -
Etude des endiguements autour du Lac

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL : Etudes topographiques,
hydrologiques, environnementales - Etudes géotechniques et Génie Civil

Références HCI




DEFERENCES PROFESSIONNELLES

SN045
NOM DE LA MISSION :Projet d'Alimentation en Eau | PAYS :SENEGAL
Potable de 6 centres fluviaux
LIEU : Dagana, Podor, Matam, Bakel, Richard PERSONNIEL SPECIALISE FOURNI :
Toll/Rosso, Kédougou 3 Ingénicurs hydrauliciens Génie Civil
NOM DU CLIENT : SONES NOMBRE DE PERSONNES : 3
ADRESSE : Rue Félix Faure - Tel : 822 06 21 NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 45
DATE DE DEMARRAGE | DATE DACHEVEMENT
(mois/année) (mois/année) : VALEUR APPROXIMATIVE DES
Février 1998 Juillet 2000 SERVICES (EN FCFA) : 65 000 000
NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (S) : | NOMBRE D'HOMMES-MOIS FOURNIS
Groupement Preussner Grombach (GPG) PAR LE (S) PARTENAIRE (8)

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLLES, ( CHEF/ COORDONNATEURS
DE PROJET, CHEF D'EQUIPE) : Olivier SIBUT - Chef de projet GPG
Mohamed DIOUTF - Coordonnateur

DESCRIPTIF DU PROJET : Controle et supervision des travaux de réalisation de stations de
pompage, de stations de traitement des eaux, de chiteaux d'eau, de pose
de conduites de gros diameétres- Génie civil - Hydraulique -
Electromécanique

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL : Contrdle et Supervision des
travaux tous corps d'état - controle de qualité et de quantité

e

Références HCI



REFEDENCES PROFESSIONNELLES
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SN047
NOM DE LA MISSION : Alimentation en eau Potable |PAYS : SENEGAL
de Lambaye et Réfane

LIEU : Lambaye, Réfane et environs PERSONNEL SPECIALISE FOURNI :

e Hydrauliciens

o Ingénieurs Génie Civil

e Topographes
NOM DU CLIENT : AGETIP NOMBRE DE PERSONNES : 8
ADRESSE : Boulevard Djily MBAYE x Beranger NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 10
Ferraud BP 143 - Dakar
DATE DE DEMARRAGE | DATE D'ACHEVEMENT
(mois/année) : (mois/année) : VALEUR APPROXIMATIVE DES
Juin 1998 Octobre 2000 SERVICES (EN FCFA) : 7 500 000
NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (S) : |NOMBRE D'HOMMES-MOIS FOURNIS
Néant PAR LE (S) PARTENAIRE (S) : Néant

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES, ( CHEF/ COORDONNATEURS
DE PROJET, CHEF D'EQUIPE) : Mr Mamadou DIASSE

DESCRIPTIF DU PROJET : Etude de I'Alimentation en Eau Potable des villages des 2 Communautés
Rurales dans le Département de Bambey (Région de Diourbel)

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL :
- Dimension des chateaux d'eau et réseaux de distribution

- Conception des différents ouvrages du réseau

- Contrdle et supervision des travaux

Références HCI
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SN049

NOM DE LA MISSION : Projet de Développement
Rural de Matam

PAYS : SENEGAL

LIEU : Matam - Dolol Odébéré/Thiempeng Bossea

PERSONNEL SPECIALISE FOURNI :

e Ingén. hydrotechnicien, agronome
géotechnicien, pédologue, topographe,
sociologue, projeteur, Technicien
Supérieur GC, agroéconomiste

NOM DU CLIENT : SAED

NOMBRE DE PERSONNES : 9

ADRESSE : Route de Khor - Saint-Louis

NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 45

DATE DE DEMARRAGE | DATE D'ACHEVEMENT
(mois/année) : (mois/année) :
Juillet 1999

VALEUR APPROXIMATIVE DES
SERVICES (EN FCFA) :
382 500 000

~NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (8)
TURKPAK INTERNATIONAL

NOMBRE D'HOMMES-MOIS FOURNIS
PAR LE (S) PARTENAIRE (S) : 28

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES, ( CHEF/ COORDONNATEURS
DE PROJET, CHEF D'EQUIPE) / Thiousso DIALLO. Directeur DAIH - SAED / Saint-Louis

DESCRIPTIF DU PROJET : Etude d'APS, d'APD, Confection de DCE, Contrdle et Supervision des
travaux d'’Aménagements hydroagricoles dans la Délégation de Matam

I

- Etudes hydrologiques
- Etudes topographiques
- Etudes géotechniques

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL :

- Etudes pédologiques
- Ftudes des aménagements

e
Références HCI
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SNO64

Diourbel

NOM DE LA MISSION : Alimentation en eau des
villages dans trois (03) départements de la région de

PAYS : SENEGAL

LIEU : Département de Gossas, Diourbel et Mbacké

PERSONNEL SPECIALISE FOURNI :
- Hydraulicien, Topographe, Génie Civil et
Dessinateur, Géotechneien, Sociologue

NOM DU CLIENT : AGETIP

NOMBRE DE PERSONNES 5

ADRESSE : Rue Berenger Ferraud x Djily Mbaye

NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 16

DATE DE DEMARRAGE
(mois/année) :
Décembre 2002

DATE D'ACHEVEMENT
(mois/année) :
En cours

VALEUR APPROXIMATIVE DES
SERVICES (EN FCFA) : 46 750 000

Néant

"NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (S) :

NOMBRE D'HOMMES-MOIS FOURNIS
PAR LE (S) PARTENAIRE (S) : Néant

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES, ( CHEF/ COORDONNATEURS
DE PROJET, CHEF D'EQUIPE) : Mohamed DIOUF, Chef de Projet

DESCRIPTIF DU PROJET : Etude d'APS, d'APD, confection de DCE, Contrdle et Supervision de

travaux de réalisation de forages, de chiteaux d'eau et réseaux d'AEP

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL : Etudes techniques des
ouvrages — Etudes sectorielles — Contrdle et Supervision des Travaux

Références HCI
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SN065

NOM DE LA MISSION : Projet de développement des | PAYS : SENEGAL
eaux souterraines dans les régions centre et ouest

LIEU : Département de Kaolack, Fatick, Tataguine et PERSONNEL SPECIALISE FOURNI :
Mbour - Génie Rural, Hydraulicien, Topographe,
Géotechncien, Sociologue

NOM DU CLIENT : PRODULAS/Direction de NOMBRE DE PERSONNES : 6
I'Equipement et de la Maintenance

ADRESSE : Route des péres maristes - Hann NOMBRE D'HOMMES-MOIS : 39
DATE DE DEMARRAGE | DATE D'ACHEVEMENT

(mois/année) : (mois/année) : VALEUR APPROXIMATIVE DES
Octobre 2002 En cours SERVICES (EN FCFA) : 69 000 000

NOM DU/DES PARTENAIRES (S) EVENTUEL (S) : [NOMBRE D'HOMMES-MOIS FOURNIS
Néant PAR LE (S) PARTENAIRE (S) : Néant

NOM ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES, ( CHEF/ COORDONNATEURS
DE PROJET, CHEF D'EQUIPE) : Diene FAYE, Directeur de la DEM
Mohamed DIOUF, Chef de Projet

DESCRIPTIF DU PROJET : Etude d'APS, de projet d'interconnexion de forages — programmation
des actions aprés hiérarchisation des priorités

DESCRIPTIF DES SERVICES FOURNIS PAR NOTRE PERSONNEL : Etudes techniques des
ouvrages, identification des localités, levés topo et conception de réseaux

Références HCI
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Le Consultant mettra a la disposition de la mission le personnel suivant :

v' Ingénieur Spécialiste en tarification de I'eau

Chef de mission

v Ingénieur Spécialiste en hydraulique agricole

v"  Socio-économiste

v Expert Juriste

v Ingénieur Génie Rural, Aménagiste

v Agro-économiste

: Maarten Shenkeveld

: Gerard PICHEL

: Papa Ibrahima SY

: Cheikhou Issa SYLLA

: Mohamed DIOUF

: Cheikh Tidiane NDIAYE
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DHV

Curriculum Vitae M. M. Schenkeveld
Fonction proposée Chef de projet
Employeur actuel DHV Water BV, Amersfoort, Pays-Bas

Nom

Fonction actuelle

Date de naissance

Années auprés de l'employeur

Affiliations professionnelles

Schenkeveld, Maarten

Chef de Projet

1941, 22 juillet

depuis 1971 Nationalité Néerlandaise
Membre de I'Institution des Ingénieurs des Pays-Bas (KIVI).

Membre de la Société américaine des Ingénieurs du Génie Civil
(ASCE).

Détail des tiches attribuées

. collecte des données nécessaires pour mener 4 bien sa mission du chef de projet;

- présent et disponible en permanence pendant la durée du projet ;

- représentant I'Ingénieur-conseil pour le projet ;

- responsable de la gestion administrative, technique et financiére de I’ensemble du projet et

ses activités ;

- responsable du planning efficace et sans délai des composantes et activités du projet ;
- collaborer étroitement avec la SODAGRI et son staff affecté au projet ;

- gérer I'équipe des experts du consultant ;

- coordination et gestion de toutes les activités du projet ;

- responsable de tous les aspects réglementaires relatifs au projet ;

_ contribuer 2 la conception des systémes de tarification de I’eau et de maintenance ;
- faire la liaison avec tous les partenaires d’étude, notamment la SODAGRI;

- planifier les activités et les résultats de tous les volets d’étude ;

- superviser I’intégration harmonieuse des volets d’étude ;

- veiller pour la bonne qualité des résultats des études ;

- mener des réunions périodiques des staffs d’étude ;

- coordonner les rapports des tous volets d’étude ;

- __organiser les ateliers de validation de chaque phase de rapport et les rapports y afférents.

Principales qualifications

M. Schenkeveld posséde plus de trente ans d'expérience en matiére d'études de bassins versants, d'hydrologie

(irrigation, protection contre les inondations), alimentation en eau, génie hydraulique, gestion et
développement des ressources en eau. 11 a effectué des missions en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en
Europe, en Afrique et en Asie, dans des régions au climat trés divers, de fortement pluvieux & désertique.
Depuis 1975, il a été Chef de Projets de grands projets dirigeant équipes pluridisciplinaires et internationales.

L'expérience acquise par M. Schenkeveld touche toutes les étapes, depuis l'identification et le lancement d'un

projet dans le cadre des études de pré-faisabilité et de faisabilité, le projet d'exécution et 'appel d'offres

jusqu'a la supervision de la construction, la gestion, I'exploitation et I

et la rédaction du rapport final. La plupart des projets de gestion de I’eau comprennent les volets de P’étude
de la tarification de ’eau des périmétres irrigués. M.Schenkeveld utilise des logiciels professionnels et de
gestion de projet; il connait également la programmation informatique et est capable d'adapter les
programmes. M. Schenkeveld a une grande expérience en matiére de transfert de technologie, qu'il effectue
grice a la conception, la préparation et la présentation de cours de formation sur la gestion de I'eau et des
bassins versants ainsi que la formation sur le tas. M.Schenkeveld a exécuté des projets financés par tous les
principaux bailleurs de fonds internationaux comme 'UE, la Banque mondiale, la BAfD, la BAD, la FAO, le

FIDA, le NEDA ainsi que par les gouvernements nationaux.

entretien ainsi que I'évaluation du projet

18-03-03
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Formation

1967 Ingénieur en Génie Civil, Université technologique de Delft, Pays-Bas. Matiéres
spéciales: irrigation, drainage, hydrologie et barrages.

Formation complémentaire

2000 Cours de Management and Professional Development, Université de Nijenrode, Pays-
Bas.

1975 Cours post-universitaire en économie industrielle, Université de Leyde, Pays-Bas.

Liste des différents emplois

2001-a présent Chef de Projets, DHV Water BV, Amersfoort, Pays-Bas.

1975-2000 Chef de Projets, DHV Consultants BV, Amersfoort, Pays-Bas..

1971-1974 Ingénieur Principal d'Irrigation, DHV Consultants BV, Amersfoort, Pays-Bas..

1968-1971 Spécialiste en Hydrologie, Membre de la FAO.

1966-1967 Ingénieur, Département des Travaux publics de la province de Hollande méridionale, la
Haye, Pays-Bas..

1965 Conducteur de Travaux,, EDOK, Athénes, Gréce..

Fonctions supplémentaires

Expérience professionnelle

2000- a présent  Vietnam: Etude de gestion des ressources en eau et de protection contre les crues du
fleuve Day (NEDA).
Chef de projet, en charge de :
- étude des options techniques pour dévier les crues du fleuve Day en vue de la
protection intégrée de la capitale Hanoi contre les inondations ;

- actualisation des plans directeurs pour le développement des ressources en eau
du bassin de Day, en vue des aménagements hydro-agricoles ;

- collecte et analyse et modélisation des données de base sur hydrologie,
hydraulique, écoulements, développement agricole, socio-économie, impacts sur
environnement.

1999-2000 Moldavie: Etude de gestion intégrée des ressources en cau du bassin de fleuve Prut.

Chef de projet, en charge de :

- étude du plan directeur pour la gestion des ressources en eau souterraine et de
surface, y compris eau potable, assainissement, recyclage des eaux usées,
traitement des eaux, santé publique, campagne dc sensibilisation des groupes
cibles ;

- mise au point d’une banque des données des ressources hydriques a I’échelle du
bassin versant, y compris données non-techniques ;

- établissement d’un laboratoire pour conduire des tests sur les échantillons d’eau
prélevés sur le terrain, tant pour eau de surface et souterraine, et eaux usées ;

- avant-projets  sommaires pour I'amélioration des  systtmes de
I’approvisionnement en eau potable et de I’assainissement urbain et rural ;

- esquisse d'un modéle de facturation de I'eau en fonction des types d'tilisation.

2
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1995

1995

1995

1994
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Trinité et Tobago: Etude de la stratégie pour la gestion des ressources en au (BM).

Chef de projet, en charge de :

- établir un plan directeur national pour Iutilisation des ressources en eau de
surface et souterraine ;

- collecte et analyse des données de base techniques et économiques, y compris les
aspects de I’environnement et institutionnels ;

- formuler une nouvelle stratégie pour la politique nationale d’eau, tarification de
l'eau ;

- faire les simulations pour tester des options dc la gestion des ressources pour les
25 années a venir (scénarios a I’horizon année 2025) ;

- mener des séances et séminaires de validation impliquant toutes les parties
étatiques et ONGs travaillant dans le secteur d’eau.

Bangladesh: Etude de développement des ressources en eau de la région South West
Area (BAsD).
Chef de projet, en charge de :

- étude de faisabilité pour les volets irrigation et drainage, et protection contre les
crues, dans les sept districts de la région sud-ouest du pays ;

- collecte et analyse et actualisation des données portant sur les volets irrigation,
drainage, protection contre les crues, aspects environnement, sociologie,
pisciculture, économie.

Kenya: Projet d'évaluation et de planification des ressources en eau (WRAP) financé par
le NEDA.

Spécialiste en ressources en eau chargé d'évaluer les résultats du projets afin de formuler
des propositions pour le continuer. L'étude portait surtout sur la mise en place d'un
systéme d'information et d'une base de données utilisant des modeles informatiques.
République du Yémen: Etude d'évaluation des ressources en eau de Sana'a (SAWAS)
financée par le NEDA.

Spécialiste en ressources en eau chargé d'étudier la faisabilité de l'utilisation de plusieurs
sources pour l'alimentation en cau de la ville de Sana'a jusqu'en 2025. Simulation des
coiits de l'eau.

Vietnam: Projet polyvalent de Song Hinh (SIDA, Agence Suédoise de Développement
International). Expert en ressources en eau chargé des investigations au niveau de pré-
investissement du volet irrigation (8500 ha) du projet. Le projet englobe lirrigation,
I'énergie hydraulique et la péche. Les investigations exécutées dans le cadre de la mission
concernaient l'analyse de l'infrastructure de l'irrigation, les cultures et leurs productions et
une analyse économique. Détermination du coiit de I'eau pour diverses utilisations.

Chili: Programme Chili du Nord (UE), Volet Ressources en Eau. Evaluation des études
concernant les ressources en eau destinées & I'adduction d'eau pour la ville d'Arica et pour
lirrigation dans la Vallée d'Azapa. Propositions pour I'adduction d'eau & long terme.
Philippines: Projet de développement des ressources en eau de Manille (BM). Spécialiste
des ressources en eau chargé d'une étude de pré-faisabilité pour I'alimentation en eau
complémentaire du systéme dirrigation d'Amris (34500 ha) et l'alimentation en eau
domestique de Manille: sélection des sites pour les réservoirs, études de bilans hydriques,
avant-projet de barrages-réservoirs, études écologiques et économiques.

Analyse du coit du métre cube d'eau stocké et répercution graduée aux usagers
d'activités diverses.

3
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Indonésie: Etude de gestion des ressources en eau de Jabotabek (BM). Directeur de
projet d'une équipe pluridisciplinaire chargée de I'étude des ressources en eau du Grand
Jakarta au niveau du Plan Directeur. Les ressources en eau étudiées comprennent les
réservoirs, les riviéres et les nappes phréatiques. La demande en eau provienne de la
consommation domestique, des industries, des services, de [I'irrigation et du
renouvellement des eaux. Ventilation du coiit de 'eau a des fins de tarification.

Venezuela: Etude de préfaisabilité pour le Programme de réhabilitation du secteur
vénézuélien de l'irrigation couvrant 150.000 ha.

Indonésie: Projet de drainage de Dolok Penggaron prés de Semarang (Java Centrale).
Directeur du projet depuis 1990 et spécialiste en irrigation et drainage. Etude de
faisabilité et avant-projet détaillé d'un systéme de contréle du drainage et de luttc contre
les inondations (UE).

Le projet a été prolongé par le projet d'exécution de 14 ponts routiers et de 3 ponts
ferroviaires (FED).

Indonésie: Projet de formation des usagers de I'eau, dans le cadre du projet de
développement du secteur de l'irrigation (BIRD).

Chef d'une équipe chargée de la conception de cours de formation pour les fonctionnaires
de moyen et haut grade du secteur de I'irrigation ainsi que de la conception de matériels
de formation pour les paysans. Egalement responsable d'activités complémentaires ainsi
que du suivi et de I'évaluation de la formation.

Indonésie: Etude de renforcement institutionnel dans le cadre du projet de développement
du secteur de l'irrigation (BIRD/DGIS). Chef d'une équipe chargée de la formulation de
propositions de restructuration d'exploitation et dentretien de Iirrigation dans onze
provinces de IIndonésie, comprenant les aspects suivants; organisation, ressources
humaines, finances, information en gestion et aspects Juridiques ; définition du coiit de
l'eau.

Indonésie: Consultant en irrigation chargé de la mission de formulation du Projet de
développement agricole accéléré de Nusa Tenggara comprenant la réhabilitation de 35
périmetres d'irrigation et le développement de la sylviculture, du bétail et de I'industrie
artisanale dans deux provinces indonésiennes (BAD).

Thailande: Specialiste en formation dans le cadre du projet de gestion des caux du
Bassin de Chi. Responsable de la préparation de modules de formation pour les
fonctionnaires du service d'irrigation (FED).

Burundi: Consultant auprés du Ministére de I'Agriculture (SRDI) responsable de la
formulation de propositions de projets pour le développement de la zone de projet d'Est
Mpanda (construction d'ouvrages, études de drainage, études d'irrigation, vérifications).

Mission d'identification de projets (BAfD).

Burundi: Chef d'Equipe du projet de développement de I'irrigation (12000 ha) et de
I'hydro-€lectricité de Kaganuzi (BAfD). Responsable de la préparation de I'étude de
faisabilité.

Indonésie: Chef d'Equipe chargé d'une mission de formulation de projet de renforcement
institutionnel pour l'exploitation et I'entretien des systémes d'irrigation principaux et
tertiaires des périmétres d'irrigation pour le Ministére des Travaux publics (BIRD).

Indonésie: Hydrologue du Projet d'aménagement du bassin de Kali Konto (Java
Orientale) comprenant: reboisement, contréle de I'érosion, réhabilitation du drainage et de
l'irrigation (DGIS/NEDA).

4
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Tanzanie: Chef de Projet chargé d'études hydrologiques, de la conception et de la
préparation du dossier d'appel d'offres pour lirrigation de la sucrerie de Mtibwa (société
privée - HIVA).

Kenya: Projet routier dans le bassin inférieur du fleuve Tana. Chargé d'études

“hydrologiques pour estimer le débit de calcul du fleuve Tana et de ses affluents

saisonniers afin de concevoir des ouvrages de franchissement routier.

Algérie: Etude de faisabilité d'un nouveau complexe portuaire & l'est d'Alger. Chargé
d'études hydrologiques pour la conception d'un détournement de la riviére Isser.

Colombie: Hydrologue pour I'étude du projet de lutte contre les inondations du fleuve
Magdalena. Etude hydrologique, collecte des données, sélections des stations, conception
d'un modéle hydrologique du bassin hydrographique afin de pouvoir empécher les
inondations (DGIS).

Sénégal: Ingénieur d'Irrigation d'un projet d'irrigation d'une plantation de cannes a sucre
4 Richard Toll (société privée).

Gréce: Membre de la FAO, hydrologue auprés d'une mission d'étude des ressources en
eau et de leur exploitation pour lirrigation & l'est de la Créte. Collecte, traitement et
évaluation des données hydro-météorologiques.

Pays-Bas: Ingénieur d’études, Ministére des Travaux Publics, Pays-Bas.

Gréce: Conducteur de Travaux assistant auprés d'EDOK & Athénes pour la construction
d'un barrage en remblai destiné au contrdle des crues dans un projet de réhabilitation et
d'irrigation. '

Langues et degré
de compétence

conversation lecture ' écriture
allemand bon bon bon
anglais excellent excellent excellent
espagnol moyen moyen moyen
frangais bon excellent bon
indonésien moyen moyen moyen
néerlandais langue maternelle

Attestation

Je soussigné, atteste qu'a ma connaissance, ce curriculum vitae donne une description correcte de ma
personne, de mes qualifications et de mon expérience.

Signature : M.Schenkeveld

Date de la signature : le 15 mars 2003 (jour/mois/année)

Nom et prénoms du représentant G.O. Uittenbogaard
autorisé
Nom et prénoms de I'employé Maarten Schenkeveld

18-03-03
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Ethiopie: Ingénieur d'Trrigation et d'Alimentation en Eau chargé d'une mission
d'évaluation du projet I'asséchement de Welo.

Responsable de la formulation d'un programme d'amélioration de [lirrigation, de
l'alimentation en eau domestique et de la gestion de I'eau (Centre d'Investissement de la
FAQ).

Indonésie: Etude et actualisation des critéres de conception pour l'alimentation en eau
des zones rurales et des petites villes dans le cadre des programmes d'alimentation en eau
des IKK, capitales de district (DGIS/NEDA).

Indonésie: Hydrologue du Projet de contrdle des inondations de Cimanuk (BIRD).

Burundi: Etude hydraulique de protection contre les inondations de la Plaine Imbo
(BAfD).

Bolivie: Préparation d'un plan de protection contre les inondations du bassin du Fleuve
Pirai (FED/DGIS).

République du Yémen: Projet de développement des ressources en eau de Tihama
(DGIS). Etudes hydrologiques et établissement d'une base de données.

Burundi: Chef d'Equipe résident du projet d'irrigation d'Est Mpanda (BAfD). Projet
d'exécution et préparation du dossier d'appel d'offres pour 'amélioration d'un périmétre
d'irrigation de 2100 ha.

République du Yémen: Projet d'irrigation de Foued Rasyan (FED). Etude de
préfaisabilité pour le développement de l'irrigation et études hydrologiques.

République du Yémen: Projet d'Irrigation de 'Oued Rima (DGIS). Pré-sélection des
offres, évaluation des offres et supervision de I'exécution.

Somalie: Mission de pré-investissement pour le Fonds d'équipement des Nations Unies
concernant le financement ou la réhabilitation de réservoirs d'eau et la réalisation d'un
projet d'irrigation par inondation.

République du Yémen: Projet d'irrigation de I'oued Mawr (FED).

Préparation d'un plan pour le développement de l'irrigation.

Tanzanie: Chef du Projet d'Irrigation de Msolwa.

Réhabilitation du systéme d'irrigation par aspersion d'unc sucrerie (société privée HVA).

Laos: Mission de pré-investissement pour le Fonds d'équipement des Nations Unies
(FENU) concernant le financement de brigades d'irrigation et de projets d'établissement
humain dans la province de Xieng Khouang.

Laos: Projet d'irrigation de Houei Vang-Hé.

Mission de pré-investissement pour le Fonds d'équipement des Nations Unies (FENU)
afin d'évaluer le plan mis au point par 'administration afin d'effectuer une demande de
financement auprés du FENU.

Mozambique: Projet de Drainage urbain de Maputo (DGIS).
Etudes hydrologiques afin d'estimer les volumes des précipitations et du ruissellement.
Conception d'un canal principal de drainage.

Indonésie: Chef du Projet d'approvisionnement en eau de six villes subventionné par le
Programme néerlandais d'assistance technique (DGIS).

Préparation de plans directeurs pour des systémes d'alimentation en eau dans six villes
d'Indonésie. Ces plans directeurs comprenaient des études sociologiques, hydrologiques,
techniques, économiques et financiéres. Le projet a été élargi afin d'y inclure la
préparation des projets d'exécution et des dossiers d'appel d'offres.

5
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Tanzanie: Chef de Projet chargé d'études hydrologiques, de la conception et de la
préparation du dossier d'appel d'offres pour I'irrigation de la sucrerie de Mtibwa (société
privée - HVA).

Kenya: Projet routier dans le bassin inférieur du fleuve Tana. Chargé d'études
hydrologiques pour estimer le débit de calcul du fleuve Tana et de ses affluents
saisonniers afin de concevoir des ouvrages de franchissement routier.,

Algérie: Etude de faisabilité d'un nouveau complexe portuaire a I'est d'Alger. Chargé
d'études hydrologiques pour la conception d'un détournement de la riviére Isser.
Colombie: Hydrologue pour I'étude du projet de lutte contre les inondations du fleuve
Magdalena. Etude hydrologique, collecte des données, sélections des stations, conception
d'un modeéle hydrologique du bassin hydrographique afin de pouvoir empécher les
inondations (DGIS).

Sénégal: Ingénieur d'Irrigation d'un projet d'irrigation d'une plantation de cannes & sucre
a Richard Toll (société privée).

Gréce: Membre de la FAO, hydrologue auprés d'une mission d'étude des ressources en
eau et de leur exploitation pour lirrigation a I'est de la Créte. Collecte, traitement et
évaluation des données hydro-météorologiques.

Pays-Bas: Ingénieur d’études, Ministére des Travaux Publics, Pays-Bas.

Gréce: Conducteur de Travaux assistant auprés dEDOK a Athénes pour la construction
d'un barrage en remblai destiné au contrdle des crues dans un projet de réhabilitation et
d'irrigation.

Langues et degré conversation lecture écriture

de compétence
allemand bon bon bon
anglais excellent excellent excellent
espagnol moyen moyen moyen
frangais bon excellent bon
indonésien moyen moyen moyen
néerlandais _langue maternelle

Attestation

Je soussigné, atteste qu'a ma connaissance, ce curriculum vitae donne une description correcte de ma
personne, de mes qualifications et de mon expérience.

Signature : M.Schenkeveld

Date de la signature : le 15 mars 2003 (jour/mois/année)

Nom et prénoms du représentant G.O. Uittenbogaard
autorisé
Nom et prénoms de 1'employé Maarten Schenkeveld

18-03-03
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Curriculum Vitae G. Pichel

Fonction proposée Ingénieur spécialiste en hydraulique agricole

Employeur actuel DHYV Agriculture et Ressources Naturelles BV, Amersfoort, Pays-
Bas

Nom Pichel, Gerard

Fonction actuelle Ingénicur Principal d'Irrigation ct de Drainage

Date de naissance 1948, 9 juillet

Années auprés de l'employeur depuis 1993 Nationalité Néerlandaise

Affiliations professionnelles Membre de I'Institution des Ingénieurs des Pays-Bas (KIVI)
Membre de la Société internationale pour la mécanique des sols et
de la géotechnique (ISSMGE).

Membre de I'Association des Ingénieurs du Népal (NEA).

Membre de la Société Américaine des Ingénieurs du Génie Civil
(ASCE).

Membre de I'Association Internationale pour la Recherche
Hydraulique (AIRH).

Détail des taches attribuées SYMON, DEZE TACHES KRITISCH LEZEN. T KAN TETS
OER HET HOOFD HEBBEN GEZIEN HELDANK JF WEL

-responsable du volet technique de I’étude, les aspects relatifs aux modalités de prise en charge de
la maintenance ;

-analyse technique et organisationnelle de la situation actuelle de la gestion de I’eau dans les
périmétres irrigués du bassin de I’ Anambé ; potentialités et contraintes de la gestion technique de
Iirrigation et de la gestion hydraulique ;

-élaborer un répertoire/inventaire des usagers et des ouvrages ou infrastructures hydro-agricoles et
procéder & une normalisation des charges de maintenance ; lien entre groupe des canaux et
associations d’usagers, nature de I’équipement ou de I’ouvrage, le nombre d’adhérents. les
surfaces concernées ;

-analyser le dispositif de maintenance existant en termes de compétences/capacités et de
méthodes ; procédures de passation de marchés, méthodologie d’étude, conduite des opérations,
exécution des travaux, contrdle et supervision technique ; entretien périodique, réfection,
nouveaux aménagements ;

-formuler un programme de gestion de 1‘irrigation sur I’ensemble des secteurs.

1
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Principales qualifications

M. Pichel posséde 23 ans d'expérience professionnelle dans les projets d'irrigation et de drainage, des
barrages et des travaux de protection contre les crues et inondations, et il a assumé plusieurs fois la fonction
de Chef d'Equipe. Il a commencé sa carriére en tant qu'ingénieur d'études spécialisé dans la conception de
barrages et de systémes d'irrigation avec réservoirs d'eau. Il a travaillé dans de nombreux pays outre-mer et
son expérience couvre divers types d'ouvrages hydrauliques: ouvrages d'irrigation et de drainage, ouvrages
de contrdle et de gestion des eaux, petits barrages et ouvrages associés, ouvrages de prise d'eau, travaux
fluviaux, canaux de transport, défluents de crue, canaux de drainage principaux et routes d'accés aux
périmétres d'irrigation, avec rédaction des dossiers d'appel d'offres. Tous les projets d'irrigation et de
drainage auxquels a participé M. Pichel comprenaient des exploitations agricoles de petite et de grande
taille ainsi que la préparation et I'exécution de plans de gestion et d'entretien des ouvrages hydrauliques
couvrant le systéme de gestion de toutes les infrastructures réalisées. Il a une grande pratique des activités
de conception: plan directeur, étude de faisabilité, collecte et analyse des données pour design, étude de
reconnaissance, critéres de conception, projet d'exécution, dessins, spécifications techniques, estimation des
coiits, méthodes d'exploitation et d'entretien, dossier d'appel d'offres, aussi bien pour la construction de
nouveaux ouvrages que pour la réhabilitation d'ouvrages existants, ainsi que pour la supervision de la
construction. Les projets sont situés soit 4 I'intérieur des pays soit en région cotiére ou tidale.

Formation

1979 Dipléme d'Ingénieur, 'Université de Technologie de Delft, Pays-Bas. Disciplines
principales: génie hydraulique, hydrologie
Spécialisation: irrigation, drainage, protection contre les crues, barrages, routes

Formation complémentaire

1998 Cours post-universitaire, Université de Nijenrode, Pays-Bas. Cours de Gestion et de
Développement Professionnel

1989 Cours post-universitaire international, Université de Technologie de Delft, Pays-Bas.
Conception des Systémes d'Irrigation et de Drainage

1986 Cours post-universitaire international, CEMAGREF, Aix-en-Provence, France.
Régulations Européennes sur de la sécurité des barrages et des déversoirs

Liste des différents emplois

2001-a présent Ingénicur Principal d'Irrigation et de Drainage, DHV Agriculture et Ressources
Naturelles BV, Amersfoort, Pays-Bas.

1993-2001 Ingénieur Principal d'Irrigation et de Drainage, DHV Consultants BV, Amersfoort.
Pays-Bas.

1979-1993 Ingénieur d'Irrigation et de Drainage, Euroconsult, Arnhem.

1974-1979 Assistant de Recherche Hydraulique, Université de Technologie, Delft.

Fonctions supplémentaires

Expérience professionnelle

2003 Yémen : Périmétres irrigués du Wadi Siham (UE), Tihama Development Authority
(TDA) a Hodeida, comme I’ingénieur hydraulicien, en charge de :
-collecte et analyse des données hydrologiques, topographiques, hydraulique du fleuve

Siham en périmetre irrigué de 5000 ha pour le design des ouvrages de protection contre
les inondations & partir du fleuve Siham.,

2
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-superviser les travaux de levé topographique des sites ou seront implantés les ouvrages
de protection contre les crues.

-établir le comportement hydro-morphologique du wadi pendant les crues.

-design des ouvrages de protection, consistant en une digue en gabions longeant la rive
droite du fleuve et cinq épis de protection contre I’érosion du pied des ouvrages en
gabions.

-établir un planning pour I’exécution des travaux a la main (méthode haute intensité de
main-d’ceuvre).

-élaborer un plan de maintenance pour les ouvrages en gabions.

-devis quantitatif et estimatif.

Indonésie: Quick Reconnaissance Study Jakarta Floods 2002 (NEDA), Hydrologue
principal, en charge de:

- collecte et analyse des données relatives aux inondations extrémes du février 2002 a
Jakarta (650 km2).

- établir les mesures de mitigation court terme pour éviter une répétition du phénomeéne
similaire aux inondations du février 2002.

- revue du plan directeur 1996/1997 pour la protection contre les inondations de Jakarta
et proposer de nouvelles mesures pour atténuer les impacts des inondations.

- établir les mesures moyen terme pour la lutte et la protection contre les inondations.

- redéfinir les dimensions et la géométrie morphologiques des 13 fleuves causant des
inondations a Jakarta afin de créer une capacité suffisante de transport des eaux et des
sédiments pendant les périodes de crues de pointe.

- mise a jour des débits de crue de pointe des 13 fleuves en vue de la présente
déforestation dans les bassins versants des 13 fleuves.

- identifier de nouveaux sites et faire le design conceptuel pour les lacs artificiels de
tampon/rétention des crues et de petits barrages en terre dans la partie amont du bassin
versant afin d’'amortir les hydrogrammes de crue.

- établir un plan de gestion de I’équipement hydraulique et d’entretien des ouvrages
contre les crues.

- déterminer la localisation et I'étendue des inondations des 10000 ha terres inondées en
février 2002 dans la capitale de Jakarta et proposer des mesures pour protéger chaque
site contre les inondations.

- rapport et présentation des résultats finaux au Gouverneur de Jakarta.
Népal: Projet d'irrigation de Sunsari Morang, Phase 1, Etape Il (BM), couvrant les

périmétres d'irrigation dans la région est du Népal, Provinces de Sunsari et de Morang,
15100 ha. Responsable pour design et travaux, en charge des activités suivantes:

- revue des principes de conception et modifications selon les legons tirées du passé, en
passant du systéme vanné au systéme sans vannes.

- revue et modification des plans d'irrigation et de drainage avec la participation des
paysans.

- détermination de l'alignement des canaux quartenaires d'irrigation avec les groupes
d'usagers de I'eau, par des visites conjointes sur le terrain et a l'aide des plans

cadastraux.

- étude du tracé des canaux et inventaire détaillé des ouvrages existants sur 13750 ha, y
compris las base de données, regroupement des canaux selon les associations
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d’utilisateurs d’eau, et les superficics des unités et blocs hydrauliques.
- superviser les travaux de levé topographique de 13750 ha de terre de périmétre, par
bloc regroupé, avec la participation des paysans.

- introduire de nouveaux principes de design hydraulique pour des canaux stables et
non-revétus dans les eaux chargées du sédiment; pour les sédiments en suspension, la
théorie de De Vos basée sur la dissipation de I'énergie turbulente était appliquée; pour le
sédiment de fond du lit des canaux, la théorie d'Einstein a été optée; la théorie de la
force tractrice a été utilisée pour contrdler les risques d'érosion de fond et de berges des
canaux stables.

- faire des améliorations sur le manuel de design et de maintenance des infrastructures
hydro-agricoles du Népal, le PDSP-Manual de 1990.

- conception d'une digue de protection en terre de 5,5 km de long en rive gauche du
fleuve Koshi et 20 ouvrages d'épis de protection en roche et en terre a la rive gauche, en
utilisant les matériaux de construction locaux.

- devis quantitatif et estimatif des ouvrages, prix unitaires et spécifications techniques
pour le dossier d'appel d'offres.

- conception des travaux de réhabilitation de I'aqueduc de Budhi avec pont SLR, sur 150
métres de largeur du fleuve Budhi; la fondation de l'aqueduc et le pont en béton ont été
réhabilités.

- planification et exécution des activités de design et des travaux de construction.

- supervision, gestion, contréle de qualité et suivi de progrés de I'exécution des travaux
par les entreprises nationales et internationales.

- gestion du laboratoire de mécanique des sols et des matériaux pour appuyer le contrdle
de qualité des ouvrages.

- certificat de réception des travaux finis par les entreprises, bloc par bloc, avec la
participation des paysans.

- introduire le plan de gestion et de maintenance des périmétres irrigués.

- chef de I'équipe locale et internationale de design et de construction.

- séminaires annuels et rédaction de rapports.

Bangladesh:

* Projet de Réhabilitation du Fleuve Gorai (BM), design conceptuel et d'ingénicric des
travaux fluviaux visant a augmenter les débits entrant dans le Gorai a partir du Ganges
pendant las saison séche. En charge de:

- collecte des données sur hydrologie et morphologie de deux fleuves, en particulicr au
point de bifurcation des fleuves.

- analyse des sédiments et des dcébits au point de la bifurcation des fleuves en vue de la
préparation des données pour la modélisation mathématique et physique (SWMC, RRI).
- établir des conditions aux limites pour le design conceptuel des ouvrages fluviaux
faisant partie des tests au modéle réduit.

- établir les débits minimum et maximum de projet pour dimensionner les ouvrages
hydrauliques fluviaux.

- établir la valeur de rabattement des niveaux d'eau dans les deux fleuves pour le calcul
de stabilité géo-mécanique des berges et des digues fluviales a construire.

- design hydraulique de la géométrie et des dimensions des ouvrages fluviaux en
utilisant des matériaux doux et durs, y compris la méthode hydraulique d'excavation en
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profondeur par bateaux; au total 20 épis de protection dans les rivieres ont été congus et
proposés pour la maitrise des débits saison séche.

- plan de gestion et de maintenance des ouvrages hydrauliques fluviaux.

- dessins, devis quantitatif et estimatif, spécifications techniques.

* Projet de Réhabilitation des Digues Cotiéres (BM), visant la réhabilitation des
systémes des polders cétiers et digues cdtiéres, y compris les ouvrages d'irrigation, de
drainage et de protection contre les inondations. Etude de faisabilité, en charge de:

- design des digues de protection cétiére le long la céte de 1000 km et pour protéger
50% des polders rizicoles.

- élaborer le plan de gestion hydraulique des polders rizicoles pour contrdler les niveaux
d’eau dans les systémes des canaux d’irrigation et de drainage des polders.

- collecte des données sur les marées, niveaux d'eau extrémes en mer et estuaires, ondes,
vents, cyclones pour le design des digues et ouvrages de drainage des polders.

- introduire un concept innovateur pour la poldérisation et la protection contre les
inondations cotiéres a travers les mesures de briser les ondes courtes dans la zone &
haute profondeur d'eau loin de la plage.

- élaborer un plan de gestion et de maintenance pour les ouvrages cétiers et définir la
répartition des tiches entre les usagers et I’autorité gouvernementale.

- élaborer des options techniques bon-marchées pour un systéme de protection céticre
avec des digues et des ouvrages annexes sous l'attaque des courants et ondes pendant
des périodes de cyclone, et en utilisant des éléments doux de construction et des
matériaux de construction disponibles sur place.

Pays-Bas: Responsable des activités de marketing, de la préparation de projets, de la
mise au point de nouveaux produits, de appui technique au siége des projets sur le
terrain, ainsi que des visites sur le site pour la préparation des offres suivantes:

- Pays-Bas: Concept d'ingénierie d'un systéme de culture avec irrigation d'cau saline
dans les déserts cétiers de divers pays du monde.

- Tunisie: Petits Périmétres Irrigués dans une oasis du sud tunisien.

- Chine: Projet de drainage souterrain de Fujin.

- Indonésie: Contrdle des crues et inondations de la ville de Semarang.

- Egypte: Projet manuel d'entretien des canaux d'irrigation et de drainage.

- Macédoine: Projet de réhabilitation et de restructuration de I'irrigation.

- lle Maurice: Extension de la A5 pipeline pour irriguer les Plaines du Nord.

Indonésie:

* Projet Revitalisation de Sunda Kelapa, Zone Nord et Cétiére de Jakarta (Secteur
Privé), en charge de:

- design conceptuel du systéme de protection contre les inondations d'une zone centre-
ville de 1100 ha de Sunda Kelapa qui présente un héritage culturel ancien et contient de
nombreux objets et monuments de haute valeur archéologique.

- design technique du systéme des polders et digues cotiéres de protection contre les
inondations urbaines y compris les ouvrages d'art de drainage et de stations de pompage.
- mise & jour hydrologique des débits de projet et des niveaux d'eau de projet pour trois
fleuves écoulant a travers Sunda Kelapa.
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- design hydraulique du canal d'évacuation des eaux de crues, défluent des crues,
écluses de drainage, digues fluviales, et ouvrages de renouvellement des eaux.

- collecte et analyse des données sur les dimensions des fleuves, et I'affaissement du
terrain naturel qui atteint 1,50 m lors de 20 derniéres années due au pompage des eaux
souterraines.

- dessins, devis quantitatif et estimatif, dossier d'appel d'offres, spécifications et clauses
techniques spéciales.

* Projet Planification du Bassin Versant dc Citarum (BM), Java, en charge de:

- évaluation terrestre des périmétres irrigués, drainage naturel, barrages, priscs d'eau,
déversoirs, et ouvrages de protection contre les crues situés dans le bassin versant,
couvrant plus de 200000 ha, ct cartographie y afférente.

- établir une banque de données contenant les caractéristiques techniques des périmétres
et leurs ouvrages de controle d'eau et 1’état de maintenance des ouvrages hydro-
agricoles.

- évaluer la performance technique des tous les périmétres irrigués et les ouvrages
hydrauliques et entrer les données principales dans la banque de données.

- formuler le plan de gestion des ressources en eau de surface a 1’échelle du bassin
versant de Citarum.

|
- revue des demandes en eau pour le secteur d'irrigation a I'horizon 2025, & I'échelle du |
bassin versant du fleuve Citarum. ‘

* Chef d’équipe adjoint au Projet Mise a jour du Plan Directeur 1973 pour protection
contre les inondations de la ville de Jakarta (Gouvernements indonésien et Hollandais),
en charge de:

- mise 4 jour de l'ancien Plan directeur Nedeco de 1973 visant la protection de Jakarta
(650 km2, 10 million habitants) contre les crues et inondations fluviales et urbaines.

- établir un model hydrologique pluie-débit pour la mise 4 jour des débits de projet pour
les 13 fleuves causant les inondations a Jakarta (bassins versants totalisant 2000 km2).
- délimiter et vérification terrestre des sous-bassins versants et des unités de drainage
dans la ville de Jakarta 3 la base des levés topographiques récents afin de concevoir des
solutions protectrices pour chaque sous-bassin versant.

- calculer les débits de pointes de projet, pour différentes périedes de retour et pour les
13 fleuves.

- design des solutions techniques pour mitiger les inondations, en utilisant les emprises
d'écoulement et les zones du lit majeur des fleuves, y compris la capacité de transit des
sédiments solides.

- mise a jour du systéme de renouvellement des eaux des fleuves urbains pour assyrer
une qualité minimum de I'eau pendant la saison séche.

- introduire et concevoir un systéme neuf des bassins de rétention des crues dans la 2one
urbaine afin de stocker temporairement les eaux de crue provenant des rues, jarding et
maisons dans la ville.

- revue du design des systémes des polders et des canaux de drainage urbains,
notamment en zone bordant la cote de Jakarta, et en utilisant des données nouvelles sur
le tassement de la surface de terrain naturel due au pompage incessant des egyy
souterraines, la montée des niveaux d'eau de la mer 3 long terme, les conditions de
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tempéte extréme dans le baie de Jakarta, et le futur plan de récupération des terres
cotieres.

- formuler un plan compréhensif pour la maintenance des ouvrages de contréle des
inondations implantés le long les 13 fleuves de Jakarta.

- rapport du plan directeur mis 2 jour.

* Projet de Développement Urbain de Semarang-Surakarta (BM), Java Centrale, en
charge de:

- étude et actualisation de toutes les données hydrologiques et météorologiques
nécessaires a I'établissement du plan directeur de développement des ressources en eau
des deux villes.

- modélisation de la répartition de I'eau, du bilan hydrique, des systémes de transport de
l'eau sur de longues distances, des défluents de crue, des regles d'exploitation du
réservoir, du potentiel hydroélectrique, des systémes de protection contre les crues et
d'atténuation des crues, ainsi que des systémes d'alimentation en eau potable et de
demande concernant dix grands bassins fluviaux dans la région (60 000 km2).

- établissement d'un plan directeur avec prévisions de croissance jusqu'a I'horizon 2025;
Calcul des coiits de construction et des autres coiits d'infrastructure hydraulique
nécessaires & l'analyse cofits-bénéfices.

* Chef d'équipe du projet Etude des Ressources en Eau de nouvelle ville satellite de
Lippo Cikarang, 5000 ha de nouvelles terres, Java de I'ouest (Secteur Privé Lippo
Groupe), en charge de:

- simulations des ressources en eau et du bilan d'eau pour deux fleuves, avec de
prévisions de croissance a I'horizon 2020.

- design du systéme de protection contre les crues pour les 5000 ha nouvelles terres a
aménager, y compris les bassins de tampon de crue et les petits lacs.

- design des digues de ceinture de protection contre les inondations fluviales le long les
périphéries du projet.
- design du systéme de drainage urbain pour la nouvelle ville.

Indonésie:

* Chef d'équipe du Projet Prise d'cau et Canalisation du fleuve Cimanceuri (Secteur
privé Lippo Group), Java de l'ouest, en charge de:

- étude des ressources en eau pour l'approvisionnement en eau potable de cette nouvelle
ville Citraland a buts multiple de 5000 ha.

- étude des ressources en eau du bassin versant du fleuve Cimanceuri.

- établir le bilan d'eau, le modéle de répartition des eaux, et le réseau de distribution en
pipelines.

- design des ouvrages d'art pour la protection de la nouvelle ville contre les crues et les
inondations.

- formuler et exécuter les investigations et tests géotechniques et de mécanique des sols
in-situ et au laboratoire afin de déterminer les sites des barrages et réservoirs, des

ouvrages de prise d'eau, bassins de sédimentation.
- design des ouvrages de canalisation pour fixer I'axe du fleuve prés des ouvrages de
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prise, y compris le plan de gestion et d’entreticn.
- dessins, document d'appel d'offres, devis quantitatif et estimatif.

* Chef d'équipe au Projet de Réhabilitation du Grand Barrage de Penjalin (BM),
responsable de:

- revue de I'hydrologie et de la sécurité du déversoir et de la capacité de stockage du
réservoir.

- mise & jour de la capacité de déversement du déversoir et le chenal d'évacuation et
proposer des améliorations techniques.

- analyser la sécurité du barrage en cas de rupture du déversoir.

- actualiser le design des ouvrages de prise et du systéme des canaux ouverts d'amenée
d'eau en vue des besoins augmentés en eau d'irrigation.

- simulations mathématiques de I'opération et I'évolution du volume stocké du réservoir
en fonction des apports d'eau du fleuve Penjalin en différentes saisons de I'année.

- design d'une parois verticale (diaphragme) anti-renard et anti-infiltration a travers le
corps de la digue en terre, faite d'un mélange de ciment et bentonite, et supervision de
I'exécution des travaux par l'entreprise privée.

* Chef de I'équipe du Projet Ressources en eau de Tanjung Lesung (Secteur Privé), Java
de l'ouest, en charge de:

- étude de faisabilité des ressources en eau de surface et souterraines pour
approvisionner de l'eau au complexe des hotels et des lieux de recréation et tourisme
aquatique, couvrant 2000 ha de terre.

- design d'un grand barrage et réservoir dans le fleuve Cicaah et les ouvrages d'art y
afférents.

- design d'un réservoir de stockage d'eau, du systéme de distribution de I'eau et
d'approvisionnement en eau pour les infrastructures touristiques, avec les plans de
gestion hydraulique des ouvrages.

- simuler les stocks d'eau dans le grand réservoir du barrage en fonction du besoin d'eau,
dans le temps, y compris la simulation pour une année séche.

- évaluer les impacts aval de la construction du grand barrage et du réservoir,
notamment pour les villages riverains situés le long du fleuve.

- établir les critéres de design pour les ouvrages principaux en tenant compte des effets
de tremblement de terre.

- design, installation et opération des stations d'observation hydrométriques et
météorologiques & travers les bassins versants sous I'étude.

- design et supervision des tests in-situ et au laboratoire en géologie et géotechnique, et
exécution des tests de pompage dans des forages profonds existants,

Ile Maurice: Chef d'équipe du Projet d'irrigation des plaines du nord (UE), chargé de:
- étude de faisabilité de l'utilisation du pipeline M1 de 10 km de long pour
I'acheminement de I'eau depuis le grand barrage de la Nicoliére vers un périmétre
irrigué de 5500 ha (canne & sucre, légumes et fruits) situé dans les plaines du nord du
pays.

- design technique pour un réseau de pipelines et un systéme d'irrigation de 5500 ha
(asperseur, pivot central, systémes d'irrigation au goutte a goutte), y compris les
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ouvrages de control de pression et de débit, en utilisant le logiciel Flowmaster, et
manuel de Opération& Maintenance.

- mise & jour de la capacité du déversoir du barrage afin de tester la sécurité du barrage.

- étude et estimation de la performance hydraulique du canal d'alimentation de la
Nicoliére en coopération avec le Ministére de I'Energie et ses services hydrologiques.

- établissement du dossier d'appel d'offres, et adjudication du marché.

Nigeria: Projet d'aménagement des bas-fonds de 'Enyong dans I'Etat d'Akwa Ibom
(BAD). Responsable des activités suivantes:

- schéma conceptuel pour I'aménagement de 10000 ha de nouvelles terres, y compris la
création de polders destinés a la riziculture et le plan de fonctionnement hydraulique.
- design des écluses de drainage des polders en tenant compte des niveaux d'eau de
marées a l'extérieur des polders.

- installation d'un réseau hydro-météorologique pour des études pluie-débit des deux
principaux bassins fluviaux de la zone du projet et mise en place d'un modéle
hydrologique de simulation du déroulement dans le temps du processus de mise en
valeur graduelle des terres.

- étude d'ingénierie pour les travaux de contréle des crues, d'irrigation et de drainage
dans les polders réservés a la riziculture et a I'extérieur de ceux-ci, et le manuel O&M.

- préparation des dossiers d'appels d'offres et dessins relatifs a ces travaux.

Sénégal: Actualisation hydrologique et plan directeur pour I'aménagement hydro-
agricole du bassin de I'Anambé (Fonds koweitien et OPEP), chargé de:

- évaluation des offres et demandes en eau sur le site au point de confluence entre
'Anambé et la Niandouba y compris hydro-électricité, irrigation, approvisionnement en
eau potable, économie.

- étude des systeémes d'irrigation et de drainage couvrant 4000 ha de périmétre nouveau
a irriguer.

- évaluation de la performance hydraulique des ouvrages de contréle d'eau et de débit et
connecter I'ancien réseau au nouveau réscau d'irrigation ct de drainage, y compris le
manuel de la gestion et de la maintenance.

- avant-projet des deux grands barrages dans les deux fleuves, projet d'exéeution des
canaux d'irrigation revétus, des ouvrages de contrdle de I'eau, des pipelines d'aspersion,
et des routes d'accés et autres infrastructures sociales.

- préparation du devis quantitatif et de I'estimation des coiits.

Burkina Faso: Plan Directeur de la région de Liptako Gourma pour le Ministére de
I'Eau et I'Office National des Barrages et des Aménagements Hydro-agricoles
(ONBAH). Identification, a I'aide de I'imagerie satellite SPOT, de 400 nouveaux sites
pour la construction de barrages et I'aménagement de bas-fonds; diagnostique du
fonctionnement technique de 70 barrages existants et vérification de terrains;
détermination, a l'aide du systéme ARC-INFO, des 30 sites les mieux adaptés a la
construction de barrages et & 'aménagement de bas-fonds. Ce projet était financé par
'OPEP et le Fonds koweitien pour le développement économique arabe.

Guinée: Préparation des dossiers d'appel d'offres pour un projet d'élevage de crevettes
dans la région cotiére de Koba en Guinée Conakry pour le Ministére de la Péche,
Responsable notamment des aspects de mécanique des sols d'un systéme d'étangs, de
digues et de canaux intérieurs pour la gestion de I'eau des polders d'une zone tidale de
mangrove, avec sol mou et argileux; planification du creusement des étangs et canaux et
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de la construction des digues a l'aide d'engins lourds. Ce projet était financé par la
Communauté Européenne.

Guinée-Bissau: Projet de développement des bas-fonds dans les régions de Bafata,
Gabu et Oio (Province Orientale, BM). Etablissement d'une section "bas-fonds" au sein
du Département de I'Hydraulique Agricole et des Sols (DHAS) du Ministére de
Développement Rural et de I'Agriculture (MDRA). Etablissement de directives pour
l'identification, la conception et les études de faisabilité technique de I'améniagement des
bas-fonds. Conseiller auprés du Directeur Général du DHAS. Formation d'un groupe
d'homologues en matiére d'hydrométrie, d'hydrologie, d'hydraulique ainsi que de photos
aériennes et d'imagerie SPOT. Etudes préliminaires sur les caractéristiques techniques
de 30 sites sélectionnés situés dans les trois régions susmentionnées. Responsable de la
supervision générale de I'exécution d'un projet pilote enti¢rement géré par les
homologues, y compris F'estimation des codts, la planification et la budgétisation.

Guinée-Bissau: Projet de développement rizicole cétier de Tombali, Zone I1I (BAD).
Chef d'équipe adjoint, responsable des activités suivantes:

- étude de poldérisation de 11000 ha de bas-fonds ('bolanhas') dans les zones cétiéres et
deltaiques des iles de Como et Caiar et étude de maitrise des eaux et des sols sulphaté-
acides; conception des ouvrages de contrdle et de gestion de I'eau des polders et
rédaction des dossiers d'appel d'offres;

- projet d'exécution de travaux de génie civil comprenant (1) des ouvrages destinés &
empécher l'intrusion d'eau saline; (2) des ouvrages servant a évacuer les eaux de pluie
excédentaires; (3) des barrages de fermeture en terre sur les bras des riviéres a marées
de Uncoméné, Cumuntudo et Cuduco; (4) des ouvrages hydrauliques pour le drainage et
l'irrigation sous conditions de marée; (5) une digue de ceinture pour la protection cétiére
des iles des polders contre la haute mer; (6) des routes d'accés en latérite et (7) rédaction
des dossiers d'appel d'offtres;

- études sur les aspects suivants: photos aériennes, cartes hydrographiques des zones
cotiéres et estuariennes, études topographiques, géotechniques, hydrologiques et
hydrométriques a F'aide des instruments de mesurage automatique Presslog;

- formation sur le tas des ingénieurs et techniciens homologues, spécialement dans le
domaine de la gestion de I'eau des polders afin de lutter contre la salinité et 'acidité.

- écrire les manuels pour la gestion et la maintenance de I'ensemble des infrastructures
hydrauliques cétiéres.

Mali: Mission du PNUD auprés du périmétre d'irrigation "fluvial" d'Ansongo en
bordure du fleuve Niger, afin d'évaluer la quantité et la qualité des travaux exécutés.
Evaluation du fonctionnement technique du périmétre qui utilise les hautes eaux du
fleuve Niger par écoulement gravitaire. Etude hydraulique du systéme de canaux
d'irrigation en prenant en compte les écoulements d'eau et de sédiments. Un drainage du
périmétre par écoulement gravitaire a ét€ prévu pendant la période de récession du
fleuve. Evaluation de l'efficacité de I'exploitation et de I'entretien de ce périmétre
d'irrigation "fluvial".

Burkina Faso: Mission d'appui technique au projet de la vallée de Kou (DGIS/N EDA).
- Mission d'appui au projet de riziculture irriguée de la Vallée du Kou, 1000 ha, deux
récoltes de riz par an. Conseils sur les aspects hydrologiques et hydrauliques du fleuve
pérenne de Kou. Examen des études hydrauliques existantes sur les canaux d'irrigation
et de drainage (tous canaux revétus) du périmétre de la Vallée de Kou et détermination
des pertes d'eau dans le périmétre ainsi que par bloc secondaire. Préparation d'un
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manuel d'exploitation et d'entretien (O&M) de tous les ouvrages.

- Mission d'identification en vue de fournir des recommandations au Ministére de I'Eau
quant & la sélection de 31 sites pour la construction de barrages en terre, y compris
I'identification et la collecte des données des fleuves pour le but de l'irrigation.

Burkina Faso: Mission de la Banque mondiale en vue d'étudier la réhabilitation de trois
barrages en terre existants et la conception de quatre nouveaux barrages en terre
destinés a l'irrigation dans la zone sahélienne septentrionale du pays.

Burkina Faso: Conseiller technique principal auprés du service Etudes Barrages de
I'Office National des Barrages ¢t de I'rrigation (ONBI) du Ministére de I'Fau (DGIS),
chargé des activités suivantes:

- analyse et étude visant a déterminer les périodes optimales de semis pour l'agriculture
pluviale pratiquée dans différents micro-climats et suivi de I'évaluation des cultures
pluviales, en collaboration avec le service météorologique national.

- évaluation des données relatives a la vitesse et direction du vent, en particulier en ce
qui concerne la détermination fréquentielle de la génération de houle et de
I'évapotranspiration dans les lacs de barrage, en collaboration avec le service agro-
météorologique national au Burkina Faso et I'Institut National de Recherche
Agronomique en France (INRA).

- mise sur pied d'une étude sur les crues extrémes en relation avec les précipitations
maximales probables, en collaboration avec I'Institut Frangais de Recherche Scientifique
pour le Développement en Coopération (anciennement ORSTOM) et le Comité
Interafricain d'Etudes Hydrauliques (CIEH).

- étude de l'utilisation d'images satellites et de photos aériennes pour déterminer les
niveaux d'eau dans les lacs artificiels, en collaboration avec le Centre régional de
télédétection de Ouagadougou (CRTO) et le Comité Interafricain d'Etudcs Hydrauliques
(CIEH).

- détermination des critéres de conception d'un réseau optimum de stations de jaugeage
météorologique et hydrologique en collaboration avec le service Hydrologie du
Ministére de I'Eau.

- mise au point des équipements et des modes opératoires d'essais géotechniques au
laboratoire géotechnique de I'Office National des Barrages et de I'Irrigation (ONBI) et
formation des laborantins afin d'appuyer les travaux de contrdle de qualité (F'ONBI est
responsable de la conception ct de la construction de barrages ct de périmeétres
d'irrigation ainsi que de la réparation et de la maintenance des barrages existants dans
tout le pays).

- préparation de notes en vue d'un cours sur I'hydrologie et I'hydraulique des barrages en
terre pour I'Ecole Inter-états d'ingénieurs d'Equipement Rural (EIER) &4 Ouagadougou.

- écrire un manuel de l'ingénierie des barrages et réservoirs au Burkina Faso.

Mali: Mission d'appui au projet "Leur propre barrage" & Kita (DGIS/NEDA),
Département Hydraulique du Ministére malien de Agriculture. Chargé de I'évaluation
de I'étude, de la conception technique, de la construction des petits barrages villageois et
de tous les aspects d'organisation de la méthode de construction & haute intensité de
main-d’ceuvre et avec la participation des villageois. Recommandations sur
I'amélioration des critéres de sélection du site. Etude et mise en ceuvre de la
planification, du développement et de la gestion du bassin fluvial.

Burkina Faso: Courte mission d'appui (DGIS/NEDA) auprés du projet de riziculture
irriguée (1000 ha) de la Vallée du Kou afin d'établir un plan de gestion de l'eau du
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bassin et de ses périmétres d'irrigation. Etablissement d'un programme de réhabilitation
avec devis estimatif. Formulation et lancement d'une étude de bilan hydrique
comprenant l'installation et I'exploitation d'un réseau hydrologique et hydrométrique
dans le bassin fluvial et le périmétre d'irrigation (1000 km2). Etablissement
d'indicateurs de performance technique de I'ensemble du périmétre ainsi que des
courbes de tarage des canaux primaires et secondaires et d'autres ouvrages de
distribution et de contrdle de I'eau.

Guinée: Mission d'identification du PNUD, Ministére de I'Agriculture, chargé de
I'évaluation et de l'identification du site pour des grands barrages en terre destinés a
l'irrigation des plaines de Pakiss et lama (10000 ha). Collecte et analyse des données
hydrologiques, hydrauliques et météorologiques pour ce projet de barrage a fins
multiples ainsi que pour les périmétres irrigués. Calcul des hydrogrammes de crue, des
écoulements annuels et des niveaux d'eau de crues & adopter pour le dimensionnement
des ouvrages.

Burkina Faso: Assistance technique au projet ‘Quarante Petits Barrages'(DGIS/NEDA)
a I'Office National des Barrages et de I'lIrrigation (ONBI) du Ministére de I'Eau, chargé
des activités suivantes:

- chef de services de la conception des barrages de FONBI.

- conception et supervision du programme Quarante Petits Barrages, y compris la
protection contre les crues, irrigation et drainage.

- conception et planification d'un programme intégré des ressources en terres et en eau a
I'échelle nationale, en collaboration avec le Ministére de la Péche, de la Forét, du
Tourisme, de I'Agriculture et de I'Elevage.

- mise au point d'un plan détaillé et intégré du bassin fluvial unifié de la Volta Noire
(90000 km2); évaluation des ressources en eaux de surface et détermination de leur
usage potentiel.

- participation & la mise au point d'un modele de législation et d'enregistrement national
permettant d'assurer la mise en valeur et la gestion des bassins versants.

- recherche sur le potentiel de risques, classification de ces risques et évaluation de la
sécurité publique des ouvrages hydrauliques implantés dans des fleuves d'un bassin
versant, en particulier en ce qui concerne I'effet que pourrait avoir une série de
défaillances en chaine des barrages sur le développement démographique en aval.

- participation, avec une équipe de 'OMS, a une étude de suivi des maladies d'origine
hydrique causées par la présence des ouvrages hydrauliques telles que I'onchocercose, la
bilharziose et le paludisme, et élaboration de mesures techniques préventives.

Burkina Faso: Assistant technique auprés du "Projet des quarante petits barrages"
(DGIS/NEDA) aupres de 1'Office National des Barrages et de I'lrrigation (ONBI) du
Ministére de 'Eau, chargé de:

- chef des services de conception des barrages de 'ONBI, y compris la section
topographique, hydrologique, géotechnique, et I'équipe de dessinateurs et des
estimateurs de colits de projet.

- conception, planification, projet technique détaillé et supervision de la construction
des barrages et de systémes de l'irrigation et de drainage pour FONBI (Forganisme
responsable des projets de barrages et d'irrigation).

- recrutement et formation des ingénieurs locaux et conseiller du directeur du projet.

- installation et gestion du laboratoire neuf géotechnique et géomécanique et formation
des laborantins dans la conduite des tests,
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- assurance de la qualité des plans et des prescriptions techniques pour la construction
des ouvrages hydrauliques.

- approbation et certification de 'achévement de ces ouvrages a la demande des
autorités du gouvernement burkinabé.

- études de pré-faisabilité et de faisabilité des ouvrages hydrauliques, barrages et
périmétres irrigués, couvrant toutes les phases et tous les aspects des études d'ingénierie.

Pays-Bas: Assistant de recherche a 'Université Technologique de Delft, chargé de la
recherche sur le design de petits barrages en terre en utilisant des matériaux de
construction doux (couche végétale biologique) et bon-marchés pour la protection des
berges et de la créte des barrages, avec et sans déversoir.

Espagne: Stage au cours des études universitaires. Affecté & I'organisation
gouvernementale "Confederacion Hidrografica del Duero" a Burgos. Chargé de:

- contrdle de la qualité des mélanges de béton armé pendant la construction du déversoir
du grand barrage de Retuerta prés de Covarrubias.

- établissement d'un modéle de simulation hydrologique pour I'exploitation du réservoir
de ce barrage

Langues et degré
de compétence

conversation lecture écriture
allemand bon bon bon
anglais excellent excellent excellent
espagnol assez bon assez bon assez bon
francais excellent excellent excellent
indonésien excellent excellent excellent
portugais bon bon bon
néerlandais langue maternelle

Attestation

Je soussigné, atteste qu'a ma connaissance, ce curriculum vitae donne une description correcte de
ma personne, de mes qualifications et de mon expérience.

Signature : G.Pichel

Date de la signature.............ooeeeevenicnenciannennne (jour/mois/année)
Nom et prénoms du représentant G.0.Uittenbogaard
autorisé

Nom et prénoms de | 'employé Gerard Pichel

27-02-03
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CURRICULUM VITAE
__00000__
Nom Papa Ibrahima SY
Profession Expert Socio-Economiste
Date de naissance 23 Avril 1953
Nationalité Sénégalaise
Année d'emploi au sein de la firme 22 ans en qualité de Socio-Economiste
Directeur Général
Affiliation a des associations professionnelles : FECA (BAD) - FIDIC (GENEVE)

PRINCIPALES QUALIFICATIONS

Monsieur Papa Ibrahima SY est un Socio-Economiste de Formation, titulaire d'un Doctorat de 3™
Cylce en Socio-Economie de I'Université Denis Diderot, Paris 7. Il totalise une expérience de
22 années dans le domaine de I'Expertise en Socio-Economie. A cet égard, il a été successivement
Socio-Economiste & la Société d'’Aménagement et d'Exploitation du Delta (SAED) en 1980 :
Socio-Economiste, chargé dFtudes 4 la Société Nationale des Etudes de Développement
(SONED-AFRIQUE, de 1981 a 1983) ; Chef de la Division Enquétes et Socio-Economie (de 1983
a 1985), Socio-Economiste Chef de la Division du Développement Rural (de 1985 & 1989).

Cette riche expérience aura permis & Monsieur SY de coordonner et de diriger plusieurs études

de projet financées par :

*

¢

L4

L

¢

la Banque Mondiale ;

le PNUD .

laBAD ;

IUSAID et ;

le Gouvernement du Sénégal.

Monsieur SY est depuis 1990. Il a également modéré et animé plusieurs séminaires et ateliers.
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Directeur Général du Bureau d'Etudes Interafricaine d'Ingénieurs — Conseils et Consultants

(ICC).

Par ailleurs, Monsieur SY est spécialisé dans la réalisation des études suivantes :

*

® & & & S O & > o o

Etudes des Politiques Sectorielles ;

Etudes d'Evaluation, de Factibilité et deGestion ;

Etude et Organisation de Crédit en Milieu Rural ;

Etudes et Analyse Socio-Démographiques :

Etudes d'Aménagements Hydro-Agricoles ;

Etudes d'Hydraulique Villageoise et Pastorale ;

Etudes de Planification et de Développement Intégré ;

Etudes dEconomie Agricole et Enquétes Socio- Economiques ;

Etudes des Problémes Juridiques, Fonciers et d'Organisation en Milieu Rural ;

Etudes de Réformes Administratives et Territoriales : Ddécentralisation ;

Etudes d'Audits Organisationnels et Financiers.

EDUCATION

Etablissement fréquenté

Date

Diplomes obtenus

- Université Denis Diderot Paris 7

1975 - 1977

DEUG Sciences Humaines

- Université Denis Diderot Paris 7

19771978

Licence Sciences Humaines

- Université Denis Diderot Paris 7

1978 — 1979

Maitrise en Sciences Humaines
Option : Sociologie - Ethnologie (équivalence)

- Université Denis Diderot Paris 7

1979 — 1980

DEA Sciences Humaines
Option : Socio-Economie — Anthropologie
(Mention Trés Bien)

- Université Denis Diderot Paris 7

1980 - 1981

3émc

Doctorat de cycle en Socio-Economie

(Mention Trés Bien)
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

INTERAFRICAINE D'INGENIEURS CONSEILS ET DE CONSULTANTS (ICC) -
DAKAR

< Depuis 1990 Directeur Général/Socio-Economiste

2003 : SENEGAL

Evaluation du Programme Spécial de Sécurité Alimentaire
Socio-Economiste/Chef de Projet

2002 : SENEGAL

Plan d'Actions pour la Mise en (Euvre de I'Initiative 20/20
Socio-Economiste/Chef de Mission de I'Etude et de 'Enquéte Socio-Economique.
PELC/PNUD/UNICEF.

2001 : SENEGAL

Etude du Plan de Développement Régional Intégré de Kolda
Socio-Economiste/Chef de Mission de IEtude et de 'Enquéte Socio-Economique.

2001 : SENEGAL

Etude sur la Décentralisation des Investissements au Sénégal
Socio-Economiste/Chef de Mission de I'Etude et de I'Enquéte Socio-Economique.

2000 : SENEGAL

Etude d'Actualisation des Etudes de Renforcement des trongons de Route
Diamniadio — Mbour et Fatick — Kaolack "Etudes et Enquétes socio-
économiques"”.

Socio-Economiste/Chef de Mission de 'Etude et de 'Enquéte Socio-Economique.

Etude Socio-Economique des six (06) Régions Agro-Ecologiques du Projet PMIA.
Socio-Economiste/Chef de Mission de IFEtude Socio-Economique de six
(06) Régions Agro-Ecologiques du Projet PMIA.
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1999 : SENEGAL

Etude d'Evaluation du Projet de Protection et de Surveillance des Péches au
Sénégal (PSPS).
Socio-Economiste/Chef de Mission.

1998 : SENEGAL

Quel Mécanisme de Coordination des Projets et Programmes de Développcment

Socio-Economiste/Chef de Mission.
1997 : SENEGAL

Etude sur la Famille Sénégalaise

Financement BAD/FAD

Spécialiste de I'Evaluation et de la Programmation des Projets.
Coordonnateur de la Mission

1996 SENEGAL

‘e

Audit Organisationnel et Financier des Services de Manutention Portuaire et de
Transport Routier de la SOTRASEN (Entreprise Privée Sénégalaise).
Socio-Economiste/Appui 4 I'Economiste Financier.

I
|
I
I
]
| sur IEspace Régional ?
i
l
1
l
I
I

Les Actions en cours en matiére de Lutte contre la Pauvreteé.

I Financement PAGD/ACDI
Spécialiste de I'Evaluation et de la Programmation des Projets.
| Chef de Projet.
l Audit Organisationnel et Financier des Associations des Opérateurs de la Péche

Artisanale : la FENAGIE - PECHE.
Socio-Economiste/Appui & I'Economie Financier.

7 Projet Approvisionnement des six (06) Centres Fluviaux (KFW).
, ’ Socio-Economiste chargé de 'Enquéte Socio-Economigue, du Volet Sensibilisation /
Animation et de I'Evaluation.

Etude sur les charges récurrentes des infrastructures.
Socio-Economiste chargé du Volet Organisation et du Volet Economie.
Financement Banque Mondiale.
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1995

1994

1992

1991

.
.

SENEGAL

Quel type de Planification pour les Collectivités Locales ?
Spécialiste de [Evaluation et de la Programmation des Projets.
Chef de Projet.

SENEGAL

Programme National de Lutte contre la Pauvreté au Sénégal et
I'Opérationnalisation du Développement Humain Durable (PNUD).
Socio-Economiste, chargé du Volet Opérationnalisation.

Chef de Projet.

RWANDA

Etude du Projet de "Lutte contre la Pauvreté en Milieu Rural et Urbain”.
Socio-Economiste chargé du Volet Milieu Rural de la Formation, de la
Vulgarisation Agricole et du Crédit Rural.

Membre du "Comité de Pilotage" (PNUD/UNDP — INT/92/100).

Etude sur la Filiére Tomate (Ministére de ITndustrie).

Socio-Economiste chargé de Diagnostiquer les Problémes d'Approvisionnement,
les Problémes de la Transformation Industrielle et les Problémes de la
Commercialisation. Aprés le Diagnostic, des Recommandations ont €té retenues.

Etude sur 'UGEN face aux Problémes de I'Emploi des Ruraux ct aux Problémes de

Gestion (financement ACDI)
Socio-Economiste chargé du "Volet Diagnostic”, du Systéme du Crédit Rural et

des Recommandations.
SENEGAL

Etude d'Evaluation des Projets de Développement Féminin — Approvisionnement

en Eau Potable.
Socio-Economiste chargé de I'Approche du Milieu Humain de l'Analyse des

Institutions et des Comptes dExploitation, et du Systéme du Crédit Rural
Projet SEN CO2 (FENU/UNDP).
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1990

ETHIOPIE
Etude du Projet Evaluation du Développement Rural en Afrique (FAO/CEA).
SENEGAL

Etude du Programme d'Hydraulique Villageoise et Pastoral CEAO2 et PSH

(BOAD)
Socio-Economiste chargé de I'Analyse Structurelle, Institutionnelles et des Revues.

Animation/Sensibilisation.

Etude du Projet Assainissement d¢ GRAND-DAKAR.
Socio-Economiste chargé de I'Analyse Structurelle, Institutionnel et des Revues

(WORD-BANK).

Etude du Projet dHydraulique Villageoise et Pastorale Tambacounda/Kolda.
Socio-Economiste chargé de la Formation de IAnimation et de la Sensibilisation
des Populations. Analyse des Revenus (BOAD).

NIGER

Etude du Projet d’ Aménagement de la Cuvette de MAMOURI (BID)
Socio-Economiste chargé du Volet Socio-Démongraphie et Socio-Economie.

SONED AFRIQUE

Chargé d'Etudes (1981 — 1983)
Chef de Ia Division Enquétes et Socio-Economie (1983 — 1985)
Chef de la Division Développement Rural (1985 — 1989).
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| 1989
1988

MALI - MAURITANIE

Etude du Projet d'Aménagement de la Rive Droite du Fleuve Sénégal.
Etablissement d'un Schéma Directeur de la Rive Droite du Fleuve Sénégal.

Socio-Economiste, chargé d'Elaborer les Fiches d'Enquétes Agro-Socio-Economiques.

" SENEGAL

Etude du Plan Directeur d'Hydraulique Villageoise et Pastorale.

Etablissement d'un Plan Directeur des Ressources ct des Besoins en Eau.

Chef de Projet, Socio-Economiste, chargé de I'Analyse des Activités, des
Structures Institutionnelles, de I'Approche Socio-Démographiques et des Revenus.
Analyse des Taux de Participation des Populations pour I'Eau Payante

Etude pour la Réhabilitation des Périmétres Irrigués Villageois de Podor.

Evaluation des Périmétres Irrigués Villageois et Etudes de Faisabilité Technique,
Economique et Sociale.

Chef de Projet, Socio-Economiste. Conception de la Proposition d'Etudes,
Supervision et Analyse Organisationnelle et Structurelle du Projet.

Etude d'Aménagement Hydro-Agricole du Casier de Dolol-Odobéré.

Aménagement Hydro-Agricole d'une Cuvette dans la Vallée du Fleuve Sénégal.
Socio-Economiste, chargé du Volet Démongraphique, de I'Analyse Fonciére,
Structurelle, Organisationnelle et de Gestion du Projet.

SENEGAL

Etude du Plan Directeur de la Rive Gauche du Fleuve Sénégal.
Etablissement d'un Schéma de Développement Intégré de la Rive Gauche du

Fleuve Sénégal.
Socio-Economiste, chargé de I'Approche du Milieu Humain. Analyse des
Structures, des Organisations et des Institutions des Départements de Bakel et

Matam.
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1987

1986

1985

[
-

SENEGAL

Etude d'Evaluation des Petits Projets Ruraux. Banque Mondiale.
Evaluation Ex-potst des Petits Projets Ruraux dans le Domaine de I'Agriculture,

IElevage et la Péche.
Socio-Economiste, chargé des Aspects Humains, Fonciers et d'Encadrement.
Spécialiste des Questions Organisationnelles, Institutionnelles, de Formation et de

Gestion du Projet.
SENEGAL

Etude sur ITmpact Socio-Economique de I'Exploitation des Tourbes (PNUD).
Mesurer I'Attitude des Populations a l'égard du Projet de Mise en Exploitation des

Tourbicres.

Socio-Economiste, chargé des Aspects Humains, Fonciers, des Activités
Economiques. Spécialiste des Aspects Organisationnels, des Motivations,
Aspirations et attitudes des Populations 4 I'égard des Mesures de Réhabilitation.

Etude du Projet Intégré d'une Exploitation Agricole 8 NTAGA-NAI SSENE.
Création d'une Exploitation Agricole dans le Cadre de Institut Agronomique de

NIAGA-NIASSENE.
Socio-Démongraphe, chargé du Volet Social et des Activités Socio-Economiques.

SENEGAL

Etude de Rentabilité du Projet de Commercialisation de Poissons et Fruits de Mer

pour "Dakar Frais"
Montage du Dossier Technique, du Dossier Etude de Marché et du Dossier

Rentabilité.
Socio-Economiste de Projet, chargé de la Faisabilit¢ du Projet "Consultant Free

Lance".

Etude de Faisabilité du Projet de Création d'un Service de Manutention, pour le
Compte de la SOTRASEN.

Montage du Dossier Technique, du Dossier Etude de Marché et du Dossier
Rentabilité. '

Economiste du Projet, chargé de la Factibilit¢ du Projet, Calcul du TRI et de la
VAN. "Consultant Free Lance".
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1984

Evaluation du Projet du Plan d'Actions PNUE sur la Lutte contre la Désertification
(PNE/SUISSE);

Identifier les Obstacles, les Mesures préconisées et Proposer les alternatives.
Socio-Economiste, chargé de I'Analyse Macro-et Micro-Economique du Plan
d'Action "Consultant Free Lance".

Etude d'Aménagement des Retenues collinaires dans la Région de Thiés.
Aménagement Hydro-Agricole par des Retenues Collinaires.
Socio-]?.conomiste, chargé des Aspects Humains, Fonciers, Organisationnels

d'Encadrement, de Participation ¢t de Formation des Populations.
SENEGAL

Etude du Projet de Restructuration de la Profession du Transporteur.
Identification du Parc Automobile du Sénégal.
Spécialiste des Questions Juridiques, Institutionnelles de la Profession.

Etude du Projet dHydraulique Villageoise dans la Régions de Louga et la Région
de la Casamance.

Analyse des Ressources et des Besoins en Eau des Régions de Louga et
Casamance.

Socio-Economiste, chargé des Aspects Humains, des Activités Economiques et des
Revenus des Populations. Calcul du Taux de Participation des Populations.

Etude d'Evaluation Socio-Economique du Projet US/AID de la Zone de Naissance
de MBAR TOUBAB-USAID N° 683-0224.

Evaluation de ITmpact Socio-Economique du Projet Elevage.

Expert Socio-Economique de la Chemonics International of Washington, chargé
d'Identifier les Contraintes Socio-économiques, d'Analyser les Activités
Economiques.

Calcul des Recettes et Dépenses des Eleveurs et Analyse de leurs Niveaux de
Revenus.

Incitations Economiques, Financiéres et Sociales des Eleveurs.

Etude du Projet d'Evaluation des Energies Renouvelables — Volets Carbonisation —
USAID : 84-AID-345.

Evaluation de ITmpact du Projet de la Meule Casamangaise.

Consultant de F'USAID, chargé de Mesurer [Tmpact du Projet sur les Coopérateurs
de la Région Sud. Analyse Socio-Démographique, Enquéte Budget Consommation
et Analyse des Revenus.

Recommandations sur les Formes d'Organisation.
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1983

1982

SENEGAL

Etude du Projet d'Evaluation de l'Aide de 'USAID du Projet Céréalier dans la
Région de Thieés.
Mesurer ITmpact du Projet Céréalier sur les Populations Rurales.

Socio-Economiste, chargé des Aspects Humains, de Revenus, de 'Organisation et

de la Gestion du Projet.

Etude du Projet d'’Aménagement Hydro-Agricole des Casiers Rizicoles dans le

"Département de Matam III CCCE)

Aménagement des Casiers Rizicoles de Kalilo et Amadiounaré.

Socio-Economiste, chargé des Questions Démographiques, Fonciére,
Institutionnelles, Organisationnelles, Educationnelles, de Formation et de

Gestion.
GAMBIE/.GUINEE

Etude de Factibilité du Réservoir de Ketretie.
Aménagement de la Cuvette et Recasement des Populations.
Spécialiste des Questions Foncicres et Organisationnelles.

SENEGAL

Etude de Factibilité du Projet de Création de la Filiere de Ranérou (Dite zone 5) -

Elevage
Création de la Zone de Production et d'Encadrement de la SODESP
Socio-Economiste, Chef de Projet chargé des Aspects Démographiques,

Sociologiques, des Activités et des Revenus.

Etude du Projet Hydraulique Villageoise et Pastorale dans la Région de Thiés.
Etablir les Besoins et les Ressources en Eau de la Région.
Socio-Econonliste, chargé des Aspects Démographiques, des Activités

Economiques et des Revenus.
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1981

1980 :

SENEGAL

Etude du Projet Hydraulique Villageoise et Pastorale dans le Nord Sénégal.

Recense les Besoins en Eau des Populations et Etablir les Ressources en Eau de la
Région Nord

S’ocio-Economiste, Chef de Projet chargé des Aspects Démographiques,
Economiques et Financiers comme le Calcul du Taux de Participation des

Populations 4 I'Eau Payante.
SENEGAL

Etude d'’Aménagement de la Vallée de Guidel
Aménagement de la Cuvette de Guidel.
Socio-économiste, chargé des Aspects Fonciers et Humains.

Etude dEvaluation de [l'Aide Communautaire du Fonds Européen de
Développement.

Evaluation de [Tmpact de 'Aide Communautaire.

Socio-Economiste, chargé des Aspects Humains, Organisationnels et de Formation.

Etude de Développement Régional Intégré des Niayes.
Etablir un Schéma de Développement Intégré des Niayes.
Socio-Economiste chargé des Aspects Humains, Fonciers, Organisationnels et

Formation.

Etude dEvaluation de [IAide Communautaire du  Fonds Européen de
Développement.

Evaluation de Ilmpact de l'Aide Communautaire.

Socio-Economiste, chargé des Aspects Humains, Organisationnels et de Formation.

Etude de Développement Régional Intégré des Niayes.
Etablir un Schéma de Développement Intégré des Niayes.

Socio-Economiste chargé des Aspects Humains Fonciers, Organisationnels et

Formations.
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PUBLICATIONS DE SY PAPA IBRAHIMA

1981

1977 ¢

1987

1988

1978

1979

1984

1985

Les Aménagements Hydro-Agricoles et leurs Effets sur les Populations du Fouta :
une Approche Socio-Economique de la Politique du Développement, Option
Socio-Economie, Paris 1981, Université Denis Diderot Paris 7.

La Société Toucouleur face a la Pénétration Coloniale, Paris, Université Denis

Diderot Paris 7.

Les Paysans Sénégalais face au Phénoméne Social Mouride, Paris — Université

Denis Diderot Paris 7.

Sous-Développement et Politiques de Développement en Afrique Sahélienne dans

la Revue Présence Affique.

Les Politiques Agricoles au Sénégal : le Cas de la NPA dans la Revue Sud -
Magazine.

ACTIVITE PARA-PROF ESSIONNELLES/SEMINAIRES

Participation au Séminaire de Formation et dEncadrement des Paysans de la
SAED a NIANGA.

Participation au Séminaire Intitulé "Gestion Paysanne sur les Périmétres ct les

Grands Périmétres de la SAED".

Participation au Séminaire sur "le Développement Communautaire au Sénégal"

(ENEA).

Animateur du Séminaire USAID/CESAG sur "les Problémes de Communication

dans I'Entreprise” Ziguinchor.

Colloque de la *"SONED-AFRIQUE" sur le Développement et le Financement en
Afrique et sur le Role des Bureaux d'Etudes dans le Développement.

Atelier sur [Etablissement d'un Mécanisme Régional d'Assistance au Suivi des

Politiques et Systémes Agraires en Afrique.
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1987 Participation au Séminaire sur la Promotion de IIngénierie en Pays Islamique
(FCIC/BID).
Animateur du Séminaire ESGE-SOMIVAC sur les Projets Agricoles en Afrique
Sahélienne.
1989 Représentant des "Consultant Africains (FEAC)" sur I'3valuation des Dimensions
Sociales de T'Ajustement Structurel en Afrique Sub-Saharienne — Banque
Mondiale.
LANGUES
LU PARLE ECRIT
Francais Excellent Excellent Excellent
Anglais Excellent Excellent Excellent
Pular Assez bien
Ouolof Excellent
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CURRICULUM - VITAE

Nom : SYLLA

Prénoms : Cheikhou Issa

Nationalité, age : Sénégalaise, 42 ans

Profession : Juriste environnementaliste

Fonction : Enseignant-Chercheur, Droit Public Faculté des

Sciences Juridiques et Politiques - Université Cheikh
Anta DIOP - Dakar.
Adresse : : BP: 15 295 dakar
Tél:B.(221) 824 95 70/(221) 825 13 80 / Dom;(221)
821 92 08 Cellulaire 644 89 06
Fax :(221) 824 52 77 (221) 8935299

E-mail : ¢ sylla@yahoo.fr

achnmrd

- Enseignements

- Droit Constitutionnel et Science Politique / Droit Administratif

- Connaissance de I'Environnement Socio-Politique du Sénégal

- Connaissance de l'administration et des méthodes administratives
Droit foncier et Gestion des Ressources Naturelles

Recherches
_ Point focal pour le Forests, Trees and People Program (FTPP) /

Gestion Alternative des Conflits liés aux Ressources Naturelles;
- Droit des collectivités locales;
Usages des nouvelles technologies de lInformation et de Ia
communication en Afrique

EOMA'HQEWWB§ITW SR

Doctorat d'Etat en Droit Public)en cours

DEA en Sciences de l'environnement (ISE/ISRA) 1993

DEA spécial Enseignement Droit Public (FSJE DAKAR) 1992

DEA Général Droit Public

Faculté des Sciences Juridiques et Economiques U.C.A.D. DAKAR 1990
AEA de Sciences de I'Environnement (ISE)1990

Maitrise de droit public

Option Relations Internationales (FSJE DAKAR) 1989
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Format.ion a la RAPID RURAL APPRAISAL des étudiants de la 14¢
promotion de IINSTITUT DES SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT de

DAKAR sur le théme :
La gestion des ressources naturelles et le tourismre autour du LAC RETBA

(Région de Dakar), juin 1993.

1993

Séminaire sur le droit de l'environnement AUPELF/URE

6 novembre 1992 - Dakar. / F/ISE, 27 octobre,
Cours intensif sur le foncier et la gestion des ressources naturelles en
Afrique subsaharienne & Mbour Sénégal et Formation a la Méthode
Accélérée de Recherche Participative 4 la gestion des ressources naturelles.
Land Tenure Center (University of Wisconsin) ISE (Université CAD de

Dakar) 13 au 31 Juil.

1992

Formation & la Rapid Rural Appraisal et évaluation des projets de
reboisement dans le département de Podor PREMINA ET PROGONA

ISE/CRDI/CSE, décembre.

1991

Séminaire de droit constitutionnel “transition démocratique et
changements constitutionnels" Académie Internationale de Droit
Constitutionnel de Tunis, 14 - 28 Aout.

1991

1991/1992 - Stage auprés de llnstitut Sénégalais de Recherches Agricoles St-
Louis - Mars 1991 a Octobre 1992.

1987/1988 - Stage auprés du projet Gestion de l'eau ADRAO/WARDA -
Arrondissement de Cas-Cas - Département de Podor - Région de

Saint-Louis - Etude de la Cuvette de Cas-Cas. ADRAO - Dé
1987 a Juin 1988. écembre

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

ETUDES / RECHERCHES

Janvier 2003 formation des conseillers régionaux de Dakar sur les transferts de
compétences.

Janvier 2002 : formation des membres des délégalions spéciales de la région de
Dakar appuyée par ENDA GRAF/ USAID.

Octobre 2000 mars 2001 : en collaboration avec le cabinet communication
information, gestion (CIQ)(Habxb Ndao, Lamine Thiam :) « Evaluation de la mise er;
ceuvre de décentralisation au Sénégal »sur la demande de 'USAID selon objectif

stratégique O$ n°2

Rapport principal suivi d’annexe restitué au Ministére chargé des collectivités

locales.
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CIG pour le compte de 'USAID/ Objectif stratégique n® 2 Ministé (
décentralisation gique n°® 2 Ministére chargé de la

2000 : Le foncier et ses enjeux, Société Africaine d’Education rmati
. ) etde F
le Développement SAFEFOD Dakar -- Formation de formateurs — ormation pour

2000 : Le foncier et la Gestion des Ressources Naturelles ; Document réalisé pour le

compte de la Société Africaine d’Education et de Formation pour le Dé
s éve
SAFEFOD Dakar Vulgarisation du droit en milieu rural- Tralt)iuction er:/ lalonpg]plir:ent

nationales
Aoiit —-Septembre 2000 : Formation de formateurs sur le foncier et se i
ey .. . S enjeux pour
le compte de la Société Africaine d’Education et de Formation pour le D¢
SAFEFOD Dakar pour le Développement

Aoiit -Septembre 2000 : Le foncier et la Gestion des Ressources Naturelies ;
Document réalisé pour le compte de la Société Africaine d’Education et de Formation
pour le Développement SAFEFOD Dakar

Juin-Juillet 2000 « Etude du projet d'institutionnalisation du Projet ilisati
fonds Suisse PUFS » BOAD jet d'Utilisation du

Septembre-décembre 1999 ; Etude avec Sénagrosol Consult , le Conseil régi
Thiés et PARD : étude de faisabilité d'un parc animalier privé dans la zoiersglcglgd?:l

avec les collectivités locales.

Novembre 1999- Mars 2000 « Etude de faisabilité d’'une parc animalier dans la
réserve de Bandia Cabinet Senagrosol Consult pour Le Conseil régional de Thiés

Juillet 1997 - juillet 2001: participation a létude du .
! . programme

Oriental/Convention Orstom/ UCAD : Etude des aspects juridiques (gig la estien%ga]
aires protégées dans la région de Tambacounda ; g n aes

Juillet-Aoiit 1996

Consultation auprés du Consortium SNC.Lavalin/BCEOM, G
SNC. LAVALIN (KCIC / BCEOM /SODETEG / STUDI pour’ le r&ﬁgzegt
YTC/ INASTEC a Dakar : Etude des impacts du projet du canal du Cayoi

(Rapport)

Mai-Juin 1996

Consultation auprés de la FAO - Départemen Aten Tyiuios
Politique et Planification Forestiéres - [?nité de F(grig:egg Igct)fnr:;‘g&on des
Rome et Paris: Bilan de l'étude régionale sur la Gestion Alternalet;lilmlr(e .
Conflits (Burlfma_ Faso, Cameroun, Mali, Niger et Sénégal) et Ave des
juridiques et institutionnels de la gestion des conflits liés aux R spects
forestiéres en Afrique Sub-saharienne essources
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Mars-Avril 1996

1995 ¢

Consultation auprés de llnstitut Panafricain pour le Dévelo

: ppement
}}fmq}ae Ce_n‘.crale Francophone (IPD/AC) a Douala - Cameroun : Rapport dé
latelier régional sur la gestion des conflits (FAO/FTPP - IPD/AC -

CILSS/PADLOS.

Etudes de cas de conflits (collectives), Gestion alternative des conflits liés a
la gestion des ressources forestiéres dans le cadre de la gestion des terroirs
en Afrique Subsaharienne. FAO/Forests, Trees, People program - FTPP /
Institut Panafricain pour le Dveloppement IPD/Ac. Janvier 1995-Avril
1996. Rapport de synthése régionale de lactivité avril 1996 et de la
Direction d'Etudes et de Recherches - Eau Foncier Environnement -
CREDILA - Faculté des Sciences Juridiques et Politiques - UCAD.

Janvier - Février 1994

1994 ¢

1992

Consultation auprés du CIEPAC pour Iélaboration du plan de
développement local de la communauté rurale de Ross-Béthio - Région de
Saint-Louis (CIEPAC/ Mission Francaise d'Aide et de Coopération / Conseil
Rural de Ross-Béthio).

Les obstacles iqstitutionnels au développement durable dans l'espace
francophone. Action de recherche partagée AUPELF/UREF en cours depuis

novembre 1994.

Appui a la Communauté rurale de ROSS-BETHIO (Région de Saint-Louis
Sénégal) ’
En collaboration avec le C.LE.P.A.C : Elaboration d' :

developpement local janv/fev 1994. e plm, de

La dette a vue du Trésor Public, Mémoire DEAS Droit : .
U.C.A.D. DAKAR. public FSJE -

Les droits fonciers dans la perspective des aménagements i NTY
dans la Moyenne Vallée du Fleuve Sénégal étude %18 la Cuggzte_éfg‘;dlcajres
Cass. Communication au Séminaire sur les droits de l'eau et de la ter‘rass_
Afrique Sub-sahérienne a Kénitra (Maroc) du 5 au 10 juin 1992 - p e en
Panthéon Sorbonne centre d'Etudes Juridiques Comparatives. (& Pa.rai?rt? I

Environnement institutionnel et contraintes au dévelo

ko Y e
IIrrigation privée: Cas de la Communauté rurale de RospﬁB?t;?; =
collaboration avec I. DIA et M. NIANE in actes du Séminaire Sur(eln
développement :::le l'nngatmn privée en Afrique de I'Ouest - ISRA St-Louj 2
GRET (Paris) Saint-Louis 13 au 17 avril 1992. 51
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Janv. 1992

9 Note sur les propositions de modifications du décr
s : . et 72-1288 relati
conditions d'affectation et de désaffectation des terres du Doma.inl;ae Ifllsii:r?a);
comprises dans les zones des terroirs - ISRA St-Louis, S p.

Nov. 1991
¢ Dynamique Fonciére dans l'aprés-barrage - note éuni ité
: dan €S pour la réunion du
techmqug sur le foncier Ministére du Développement Rural ::(imgz
'Hydraulique (en collaboration avec M. Niane).
Oct. 1991
¢ Note sur le Plan de Développement Intégré de la Rive Gau
ote ) . che du fleuv
Sénégal, ISRA Saint-Louis, 54 p. (en collaboration avec I. DIA). e
Déc. 1991

¢ Etude du Projet de Restauration du milieu naturel (PREMINA
. ¢ C :cas d
village c}e }\Idlawara dans le département de Podor, Région de S)athSou:;
Nord Sénégal (en collaboration avec d'autres chercheurs de I'ISE) Dakar

ISE/CRDI - CSE

Mars 1991
¢ Dynamique des organisations Paysannes dans le Delta du fle iné
uve S :
Notes de comptes rendus de rencontres Recherche/ Dévelopelzor;%:ﬁ
ISRA/Saint-Louis - 12 p. (en collaboration avec I. DIA et M. NIANE).
1989

¢ Mémoire de Maitrise de droit public "L'administration d
l'aprés-barrage - FSJE Université C.A.D. DAKAR 90 p. es terres dans

1989
¢ Rapport de recherche sur les aspects fonciers des aména,
. em
agricoles de}ns la ‘Moyenne Vallée du fleuve Sénégal g- R?‘I'lets l;YdI:_
ADRAO/Projet Gestion de I'eau Saint-Louis. Projet Hollandais de la gA‘E;c e
Ile 2 morphil/U.A Wageningen - Pays Bas. D -
1988

¢ Méthodologie de recherche en droit foncier - ADRAO - Saint-Louis 12 p



= P—

AUTRES RECHERCHES

Aspects juridiques dans La Gestion Alternatives 3 i ipe GAC
e e 1ahe 5 s des Conlflits Equipe GAC
Expertise Foncier Ressources Forestiéres Législation et Décentralisation en
Afrique de I'Ouest et du Centre - FAO/FTPP - Dakar - Rome 1996.

Projet de Recherche sur les obstacles institutionnels au développement
clig;aGble. AUPELF-UREF - Dakar - Limoges - Yaoundé - Bucarest - 1994-
Cadre juridique et fonctionnement des parcs nationaux au Séncgal :
Analyse typologique - AUPELF-UREF - Sénégal 1995-1997.

CONNAISSANCES DES LANGUES .

Langues Nationales : Wolof, Poulaar, Soussou
Langues Etrangeres :

Lecture /compréhension Expression Ecriture
Francais excellent excellent excellent
Anglais bien moyen moyen

AUTRES CONNAISSAN CES

Informatique + Connaissance des logiciels

1. Traitement de texte ; Word PC
2. Gestion de bases de données D Base IV sur IBM PC
3. Tableur Microsoft excel sur : Macintosh /IBM PC

4 Droit de l'environnement

VIE ASSOCIATIVE :

Président de 'Amicale des Etudiants et diplomés de l'Institut des Sciences
de 'Environnement (AMEDISE).
Membre de I'Association Sénégalaise pour le Droit de I'Environnement
(ASDE).
Membre de la Jeune Equipe de Recherche Droit de I'Envir
0 -
Dakar - JER associé a 'AUPELF-UREF - F.S.J.P. N

Je certifie exact le contenu de ce profil
Dakar le 07 février 2003
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CURRICULUM VITAE
Nom : DIOUF
Prénoms : Mohamed Makhmouth
Date de naissance :+ 13 Janvier 1949
Nationalité : Sénégalaise

PRINCIPALES QUALIFICATIONS :

Ingénieur du Génie Civil, Ingénieur du Génie Rural senior, Hydraulicien spécialisé dans la conception, le
.3 b - *ge . *
contrdle, la surveillance des travaux hydrauliques, et dans la mobilisation des ressources en eau.

EDUCATION

1969 - Baccalauréat Série C - Mention Assez-bien

1976 - Ingénieur hydrotechnicien (option barrages et ouvrages fluviaux) - Institut des Travaux
Publics de Moscou

Déc 77- Diplomé de I'nstitut d'Anglais de I'Université de I'Etat de New-York a Buffalo

Déc79 - Master of Science, option Aménagements hydrauliques et hydro-agricoles, Université

dTOWA, IOWACITY - IOWA - USA -
Travaux de Doctorat d'Ingénieur - Université Cheikh Anta Diop de Dakar-Sénégal

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis Février 1991 : Ingénieur du Génie Rural Senior HYDROCONSULT International

- Ingénieur du Génie Rural, Coordonnateur Général du Projet de Développement Rural de Matam
(SAED).
. Etude d'Avant Projet Sommaire, d'Avant Projet Détaillé, Dossier d'Appel
d'Offres, contrdle et Supervision des travaux d'aménagements de 970 ha danpspla
délégation de Matam

- Ingénieur du génie rural-hydraulicien, adjoint au chef du projet « Schéma Dirccteur du Chari/
Logone » pour le compte de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) ‘
o Etude des possibilités du développement de la culture irriguée sur les bassins
versants du Chari et du Logone (Tchad et Cameroun)
Identification et Etude de 5 000 ha de périmetres irrigués
Inventaire des sites de retenues collinaires et Etudes des aménagements 3 I’
de ces sites aval
Etudes hydauliques et hydrologiques
Proposition d’un programme d’intervention

Etude de I’Avant-Projet Sommaire, de I’ Avant-Projet Détaillé et établissement du
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) de I’'aménagement du Dioulol pour la
pérennisation de I"agriculture irriguée et de décrue entre Balel et Matam -SAED
Ingénieur du Génie Rural
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Ingénieur hydrotechnicien, coordonnateur technique du projet « Etude bathymétrique et
limnologique du lac de Guiers ».

. Etudes hydrauliques, limnologiques et environnementales du lac de Guiers

° Etudes des conditions d’amélioration de la capacité du lac de Guiers par
endiguement et // ou par dragage

° Mesures bathymétriques

Ingénieur du Génie Rural, Chef du Projet ASPRODEB/AGEP pour I’Etude d’APD,
la confection des dossiers d’Appel d’Offres, le Contrdle et la Surveillance des
travaux sur 300 ha de périmétres irrigués villageois dans les zones de Thillé
Boubacar, Matam et Bakel.

Projet de revitalisation des Vallées Fossiles, Ingénieur du Génie Rural Senior,
adjoint au Chef de Mission :

o Etude d’Avant Projet Sommaire et d’Avant Projet Détaillé pour la remise en
eau des Vallées du Ferlo, de la Sandougou, du Bao Bolong, du Car-Car, du
Sine et du Saloum.

. Etude des possibilités de curage et de reprofilage de 3000 km d’axes
hydrauliques

. Etudes d’APD des retenues collinaires sur la Sandougou et le Bao Bolong.
Etudes des aménagements a I’aval des sites de barrage.

. Etudes d’APD des stations de pompage sur le bas Ferlo et la zone de Matam
—Bakel.

° Confection de dossiers d’Appel d’Offres, Contréle et Surveillance des
travaux.

Ingénieur Hydraulicien, Coordonnateur Technique de I’Equipe HCI pour le Projet
d’alimentation en eau potable de six (6) centres fluviaux : Richard Toll/Rosso,
Dagana, Podor, Matam, Bakel et Kédougou

. Contréle des travaux de réalisation de forages, chiteaux d’eau, stations de
pompage, stations de traitement des eaux et pose de prés de 200 km de
canalisation de gros diamétre en fonte et PVC

Ingénieur Hydraulicien — Chef du Projet « Etude des Ressources en eau du Sénégal »

Inventaire des ressources en eau souterraine et de Surface
Proposition d’un schéma optimum de mobilisation et d’utilisation
harmonieuse des ressources en eau

o Etablissement de normes et des priorités dans I'utilisation et la gestion des
ressources hydrauliques

. Appui au Service de Gestion et de Planification des Ressources en Eau pour
Porganisation d’un Séminaire national sur les ressources hydrauliques du
Sénégal

Ingénieur du Génie Rural Senior — Chef de Projet: Etude d’Aménagement
hydraulique des vallées du Car-Car et du Sine. Etudes préliminaires

Evaluation des besoins en eau pour la revitalisation des 2 vallées
Identification des contraintes & la mise en valeur hydro-agricole
Proposition d’un scénario de mise en ceuvre du projet
Identification et définition des études complémentaires
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Projet de Développement Agricole dans le Département de Matam (PRODAM);
Ingénieur du Génie Rural — Chef de projet

. Réhabilitation et études de nouveaux périmétres sur {1 444 ha
Etudes hydrogéologiques et controle des travaux de forages et
superstructures

° Controle des travaux d’aménagement des périmétres irrigués.

Ingénieur du Génie Rural — Projet de digues anti-sel de Casamance :

° Etudes techniques de 15 sites de barrages de retenues collinaires et anti-sel
dans quinze vallées
. Etudes de 4 581 ha de périmétres irrigués pour la riziculture.

Projet de Réhabilitation du barrage de Guidel, Ingénieur du Génie Rural, Chef de
projet

Etude de réhabilitation du barrage anti-sel et des écluses

Etude d’APD de 500 ha de périmétres irrigués

Etudes des pistes de desserte

Etudes Hydrogéologiques

Surveillance des travaux de réalisation de digue de retenue d'eau

Ingénieur du Génie Rural, Chef de projets : Etude de la réalimentation en eau des
vallées fossiles du Sénégal. Etudes préliminaires.

° Proposition d’un schéma de revitalisation des vallées de Car-Car, Ferlo,
Sandougou, Sine, Saloum et Bao-Bolong

Etude des types d’ouvrages de retenue collinaire

Aménagement des mares

Régénération forestiére

Etude de la réalimentation des nappes

Conception des stations de pompage sur le fleuve Sénégal, 8 Matam et Bakel
Etude des possibilités de mobilisation des ressources en eau de Falémé par
réalisation d’un barrage aval pour le stockage des eaux.

Expert Consultant, Ingénieur du Génie Rural pour le projet des Ressources en Fau
du Sénégal (PNUD/SEN 87/006)
Etude des barrages de retenue collinaire et anti-sel au Sénégal

Inventaire de tous les sites de barrages identifiés, étudiés ou réalisés
Conception de barrage-type selon les différentes conditions naturelles

Etude des aménagements a I’aval des ouvrages.

Etablissement d’une formule paramétrale d’évaluation du coft
d’aménagement des sites.

Ingénieur hydrotechnicien : Projet d’aménagement de la vallée de I’Anambé — Phase
de consolidation

o Actualisation des données hydrologiques

. Redimensionnement du barrage de Niandouba Recalage des évacuateurs dy
barrage de confluent
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1988/91 :

Programmation de ’aménagement de 5000 ha
Estimation des coiits de construction et phasing de I’exécution de
Iinfrastructure de base

Ingénieur du Génie Rural/Aménagiste du projet de développement agricole de
Bambilor (100 ha de micro-irrigation pour le compte de SOEX), dans la région de
Dakar

Expert Consultant de la BOAD, Ingénieur du Génie Rural/Hydraulicien pour 1’étude
d’Evaluation a posteriori d’un projet d’équipement de forages au Sénégal

° Inspection des ouvrages hydrauliques
. Evaluation des performances des différents projets d’AEP en milicu rural
o Diagnostic des aménagements a ’aval des forages

Ingénieur Hydraulicien, Chef de Projet « Etude des besoins en eau des secteurs
mines, industrie et tourisme au Sénégal »

. Inventaire des entreprises et unités touristiques consommatrices d’cau, et
évaluation de leurs besoins présents et futurs
Inventaire et diagnostic des installations (forages et matériel d’exhaure)
Estimation des besoins présents et futurs dans sept zones naturelles du
Sénégal

SONED AFRIQUE (Société Nouvelle des Etudes de Développement en Afrique)

Ingénieur du Génie Rural Senior-Aménagiste, chargé d’études ; Directeur Général
(1990-1991)

Ingénieur du Génie Rural, Chef de Projet « Etude de développement de la cuvette de
Mamouri » au Niger.

. Elaboration d’un schéma Directeur d’aménagement de la vallée de la
Komadougou —Yobé et des terres du Lac TCHAD

. Etude des potentialités en terre et en eau dans la partie aval du bassin de la
Komadougou ;

. Aménagement de | 020 ha de cultures de décrue dans Pancien lit du lac
Tchad

Utilisation conjointe des ressources en eau de surface et du sous-sol
Inventaire des points d’cau dans la zone d’influence du projet
Etude de ’alimentation en eau des populations et du bétail par un systéme de
puits-forages.

° Aménagement de périmetres le long de la Komadougou et sur les terres de
I’Intérieur
Aménagement des mares de la Komadougou
Etablissement - d’un rythme d’aménagement et du planning des
investissements

Ingénieur du Génie Rural pour le projet « Etude du Plan Directeur de la Rive Gauche
du Fleuve Sénégal »

) Inventaire des sites de retenue d’eau
Hiérarchisation des sites par comparaison technico-économique
Choix des sites de retenue collinaire et étude sommaire
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Etude d’avant projet des périmetres irrigués

Estimation des besoins en eau pour I’irrigation de 250 000 ha

Proposition d’un rythme d’aménagement dans la vallée, hydraulique
villageoise et pastorale

Elaboration d’un canevas d’études

Programmation des aménagements & moyen terme

Confection de termes dc référence type pour les études d’APS et d’APD

- Ingénieur du Génie Rural pour la mission d’évaluation des périmétres irrigués
villageois de I"'OFADEC (720 ha) dans le département de Podor sur le Fleuve

Sénégal.

1980/87 : LOUIS BERGER INTERNATIONAL, INC
Ingénieur du Génie Rural/Ingénieur Hydraulicien , chargé des études hydrauliques et
d’aménagements hydro-agricoles dans la zone Afrique Occidentale

Ingénieur du Génie Rural pour le Projet de Développement Rural de Tombali en

Guinée Bissau

Evaluation des ressources en eau souterraine et de surface

Etude des possibilités d’alimentation en eau du Centre de Catio a partir d’un
barrage ou par forage

Supervision des essais de pompage

Dimensionnement du matériel d’exhaure, des réservoirs surélevés et des
réseaux d’adduction et d’assainissement

Etudes hydro-climatiques

Dossier d’Appel d’Offres

Etude de factibilité de la ferme de Faraba : Conception d’un projet rizicole de 50 ha

sur la Fleuve Gambie. Ingénieur du Génie Rural

Etude des besoins en eau
Etude de variantes et dimensionnement hydraulique

Ingénieur hydraulicien — Projet de Développement du Grand Banjul (Gambie)

Etude de I’alimentation en eau du Grand Banjul, Serrékunda, Bakau et
Kanifing par un ensemble de forages

Etude des réseaux de distribution de Banjul, Kanifing, Bakau, Serrékunda :
Propositions d’amélioration du layout, extension du réseau urbain, mise au
point d’un systtme de bornes-fontaines, amélioration du réseau
d’assainissement

Drainage

Elaboration du Dossier d’Appel d’Offres

Controle des travaux d’adduction d’eau et de drainage

Ingénieur hydraulicien, Expert Consultant pour les travaux de drainage et de

rabattement de nappe au sicge de la BCEAO a Ziguinchor (Sénégal)

Conception du Systéme de drainage
Dimensionnement des réseaux et du matériel d’exhaure
Surveillance des travaux
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Ingénieur du Génie Rural, Adjoint au Chef de projet « Etude des possibilités de
stockage des eaux de ruissellement au Sénégal »

° Responsable de la coordination technique de toutes les missions de terrain
dans les deux phases : études topographiques, géotechniques, pédologiques

° Inventaire des ressources cn eaux dc surface et souterraine au Sud de
I’isohyéte 800 mm

) Identification des sites de retenues collinaires pour P’alimentation en eau des
périmétres irrigués villageois

° Etude comparative de I’alimentation en eau des populations par forage et par

des retenues collinaires

Etude de factibilité de 10 barrages dans les vallées du Sud

Etude de possibilités de construction de barrages pour recharge des nappes
Etude de factibilité de 1970 ha de terre en aval des retenues collinaires

Ingénieur du Génie Rural pour le projet d’aménagement de I’espace rural de Bodo
Offa (Cote d’Ivoire)

Hydraulique rurale : création de points d’eau villageois

Diagnostic de la situation existante : proposition d’amélioration, études des
contraintes socio-économiques et physiques

Récupération des terres par drainage

Etudes hydro-climatiques et hydrogéologiques

Dossier d’Appel d’Offres

Ingénieur du Génie Rural/Hydraulicien — projet de ressources hydrauliques des
monts Mandara (Nord Cameroun)

. Responsable de toutes les études techniques: topographie, géotechnie,
géophysique et conception des ouvrages
° Etude d’exécution de 35 barrages pour Palimentation en eau des zones

montagneuscs du Cameroun
° Etudes Hydrologiques

Ingénieur du Génie Rural/Aménagiste, Chef du Projet « Etude d’un périmétre irrigué
par aspersion dans la région de Tambacounda » - Projet SODEMAIS

Etude de faisabilit¢ du projet d’une exploitation de 200 ha (avec possibilité
d’extension) sur les bords du Fleuve Gambie, estimation des besoins en eau, choix
des variétés, calage du calendrier cultural

Ingénieur du Génie Rural pour P’Etude de factibilité du projet de développement de
la vallée du marigot du Baila en Casamance (Sénégal)

Reconnaissance de sites de petits barrages

[ J

o Evaluation des besoins en eau pour les hommes, I’agriculture et 1’élevage

. Topographie, géotechnie, sur sites des barrages et périmétres irrigués.

° Etude de 21 barrages et leurs périmétres irrigués (2500 ha) pour le
Développement de la riziculture et du maraichage

° Etude d’un périmétre expérimental de poldérisation de 70 ha de terres de
mangroves

® Conception du barrage anti-sel sur le cours du marigot de Baila
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Ingénieur hydraulicien spécialisé en barrage :

Expert Associé, Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal(OMVS) -
Détaché auprés du Groupement Traditionnel — Rhein Rhur - SONED a
BRUXELLES pour participer aux études des variantes du barrage et de la Centrale
hydro-électrique de Manantali :

Etudes hydrologiques et calculs hydrauliques des ouvrages
variantes et dimensionnement du barrage

Calcul de la structure

Simulation de la gestion du réservoir de 15 milliards m’

¢ 0 o O

Ingénieur du Génie Rural — Division des Aménagements hydro-agricoles — Ministére
du Développement Rural et de I’Hydraulique

° Conception du petits périmétres irrigués villageois dans la zone de Mbour
(Projet CARITAS)
o Etude de barrages pour recharge de nappe dans les calcaires de Panthior

Inspection et réception du périmétre du Nianga (SAED)
Assistant en hydraulique a U’Institut Universitaire de Technologie de Dakar

LANGUES : Frangais, Anglais, Russe, Wolof



CURRICULUM VITAE
PRENOMS ET NOM : Cheikh Tidiane NDIAYE
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 7 Juillet 1952 & Mékhé
NATIONALITE : Sénégalaise

QUALIFICATION : Expert Agronome,, spécialiste de la passation des marchés

DOMAINE DE COMPETENCE :

. Planification sectorielle et régionale

. Politique de développement agricole

. Etudes de Factibilité technique et financiére de projets (PME, PMI agricoles et
agro-industriels, projets de développement

. Réalisation, suivi et coordination de programmes de développement

_ Passation de Marchés d'équipements et de travaux

FONCTIONS ET RESPONSABILITES OQCCUPEES

- De 1991 a 1993 : Expert Agronome au Projet des "Petits Projets Ruraux",
financement IDA, FIDA, Ministére de 1 'Agriculture

- FONCTIONS DE RESPONSABILITES : Chef de Département, Responsable du
développement et de I'Entrepreneur-shiprural

Activités principales :

Identification et planification du cycle de financement de micro-projets

Conception, Suivi-réalisation d'infrastructures rurales et aménagements hydroagricoles
Choix des Equipements et de technologie approprices

Responsable du contrdle des travaux en qualité d'Ingénieur en Chef

Responsable de la passation des marchés de travaux de fournitures et dEquipements
Identification des activités entrepreneuriales et les mesures d'accompagnement
Définition des programmes et stratégies de formation et de communication
Identification et suivi des Etudes de recherches et développement



De 1979 4 1991 Expert Agronome 4 la Société Nouvelle d'Etudes au Développement en Afrique
(SONED-AFRIQUE)

FONCTIONS ET RESPONSABILITES

1979-1984  : Attaché d'Etudes

1985 : Chargé d'Etudes, Chef de Projet
1986 : Chargé d'Etudes, Chef de la Division "Agriculture”
1987-91 : Chargé d'Etudes, Chef du Département "Développement Rural,

Assainissement et Hydraulique”

ACITIVITES PRINCIPALES

Préparation et rédaction de propositions d'Etudes

Rédaction de rapports d'expertises

Gestion et Coordination technique d'Etudes

Gestion administrative du Département et des équipes pluridisciplinaires d’Experts
Prospection commerciale dans le domaine des Etudes

FORMATION

Académiques

- 1971 : Baccalauréat série D, Mention A.Bien
Lycée Malick SY de Thies (Sénégal). |
1

- 1972 : Certificat préparatoire d'études vétérinaires
(CPEV) - Université de Dakar (Sénégal)

- 1975 : Diplome d'études générales en agronomie -
Université agronomique de Stuttgart - Hohenheim (RFA)

- 1978 : Dipléme d'Ingénieur Agronome - Université
Agronomique de Stuttgart - Hohenheim (RFA)

- 1982 : Diplome d'Etudes Universitaires Giénérales en Economie - Université de
DAKAR - SENEGAL

- 1992 - Advanced Business English certificate AELP
Centre Culturel américain Dakar / Sénégal

- 1993 : Proficiency Business English Certificate AELP. Centre Culturel américain Dakar
/ Sénégal

Performances : Stages/Séminaires

1986 : Séminaire sur la planification et 'Evaluation des Projets Agricoles (2 mois) -
Banque Africaine de Développement ABIDJAN /RCI

1991 : Séminaire sur la gestion de la passation des Marchés d'Equipements financés par
la Banque Mondiale (1 mois), Centre OIT - TURIN/Italie.
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

1991

Matam

AU PROJET DES PETITS PROJETS RURAUX

Ministére de I' Agriculture au Sénégal

A été de 1991 a 1993, le Responsable de I'exécution du programme d'investissement sur
financement de la Banque Mondiale (IDA) et du FIDA du Projet des "Petits Projets

Ruraux".

Depuis 1993 Responsable de la Promotion de Fentreprenariat rural et du développement
des activités agricoles.

Les principales tdches ont ét¢ principalement dans les domaines suivants :
Le suivi des études d'cxécution

Etude d’Aménagement de 450 ha de périmétre agricole de Fass Médina-Gounass (80 ha)

Etude d'aménagement de 450 ha de périmétres irrigués villageois & Dagana Podor,

et Bakel

1992 Etude d'’Aménagement du périmetre bananier de Farba (6 ha) 8 Tambacounda

Etude d'Aménagement des périmetres maraichers et fruitiers de Syll (2 ha) , Mboro (6 ha)
et Ngaparou (8 ha).

La passation des marché de travaux et I'Equipement :

1991 - Marché de terrassement pour la réhabilitation de douze (12) périmétres irrigués villageois

a Podor
Financement IDA

- Marché d'Equipement de onze (11) GMP pour des PIV de podor
Financement FIA

- Marché d'Equipement de cing (5) GMP pour les PIV de Matam et Bakel - Financement
FIDA

- Marché d'Equipement en matériel de production et d'extraction de mil pour Kolda

et Bignona
Financement IDA

- Marché de dix (10) véhicules du terrain pour le Direction du Projet - Financement IDA

Le suivi de la réalisation des investissements

1991 Ingénieur en chef chargé du périmétre des marchés de travaux suivants Réhabilitation

de douze (12) PIV (360 ha) a Podor
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1992 Aénénagement de dix huit (18) PIV (150 ha) a Dagana, Podor, Bakel
- Construction de dix huit (18) étables d'embouche bovine et (;vine dan o
. - 3 S l >
Saint-Louis, Dakar, Diourbel, Thiés, Kaolack et Tambacounda e regions de

- %(])jgzn'uctlon de cing (5) poulaillers de poulets de chair dans les Régions de Dakar et

- Réalisation de programme hydraulique (puits) dans le cadre des projets de production
- Aménagement du périmétre maraicher de Mbourokh (17 ha)
- Aménagement du périmétre inaraicher de Mboro (6 ha) a Tambacounda
- Réalisation du périmétre maraicher de Syll (2 ha) 4 Tambacounda
A la Société Nouvelle d'Etude au Développement (SONED-AFRIQUE)

A su acque:rir durant douzP .(12) années dans le domaine des Etudes de Développement, une
riche exgéne:nce et une maitrise parfaite des problémes de développement Agricole en géné,ral et
plus particuliérement ceux relatifs aux filiéres agricoles et agro-industrielles, aux plans directeurs

et de politiques agricoles.

A dirigé comme Chef de projet et expert agronome chargé d'Etudes a la SONED-AFRIQUE les
Etudes suivantes : |

1991 - Etude de faisabilité pour la mise en Exploitation du Projet intégré de BARDIAL

(2000 ha)
Maitre d'ceuvre : Compagnie Sucri€re Sénégalaise

1990 - Etude du Projet Maraicher et Fruitier de Segueule et Niaga (160 ha)
Maitre d'ceuvre : APDF

1989 - Etude pour la réhabilitation des périmétres irrigués villageois de Podor
Maitre d'ceuvre : ACDI

- Etude d'aménagement du casier hydroagricole de Dolol Odobéré (400 ha)
Maitre d'ceuvre : SAED

1988 - Etude du plan Directeur de Développement de la Rive gauche du F ¢
Maitre d'ceuvre : MPC € u Fleuve Sénégal

1987 - Etude sur les filiéres agricoles dans la région du Fleuve Sénégal
Maitre d'ceuvre : MPC

- Etude sur les filiéres horticoies au Sénégal
Maitre d'ccuvre : MDRH

- Etude d'évaluation du Projet "Petits Projets Ruraux" (financement IDA-
Maitre d'ceuvre : MDS ent DAFIDA)
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1986 - Evaluation export de projet d'élevage de Mbetecounou, Kpin iyndi -
. s t
(Financement BAD) pinou et Samiondi au Beénin
Maitre d'ceuvre : BAD

- Etude sur 'Impact socio-économique de I'exploitati ; i
. ploitation des tourbes dans la ré
Niayes au Sénégal s laregion des
Maitre d'ceuvre : : C° Tourbiére du Sénégal

- Etude du projet intégré de Niaga Niasséne au Sénégal
Maitre d'ceuvre : : Institut Islamique

1985 - Etude du Schéma national d'’Aménagement du territoire du Sénégal
Maitre d'ceuvre : MPC

- Etude sur les politiques Agricoles dans les régions de la CEDEAQO
Maitre d'ceuvre : : FAO

- Etude I'aménagement de retenues collinaires dans la région de Thiés au Sénégal
Maitre d'ceuvre : MDRH

1983 - Etude pour la création d'un Service civique national au Sénégal
Maitre d'ceuvre : M. Forces Armées

1981 - Etude de réhabilitation, de factibilité et d'avant projet des périmétres de la rive gauche

du fleuve Sénégal
Maitre d'ceuvre : SAED

- Etude du marché céréalier au Sénégal
Maitre d'ceuvre : USAID

1980 - Etude du plan dirccteur de développement intégre de la région des Ni L
2 s Niayes au Séndg:
Maitre d'ccuvre : MPC pal

- Etude du projet pour I'amélioration de la condition féminine au Sénégal
Maitre d'ceuvre : : MCF

- Etude agro-économique de la vallée de Guidel au Sénégal
Maitre d'ceuvre : : MDR

- Etude d'aniénagement hyroagricole de la vallée de BAO-BOLONG 5
Maitre d'ccuvre : MDR au Sénégal

1979 - Etude du projet d'alimentation et de nutrition au Sénégal
Maitre d'ceuvre : MPC

AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Membre de I'association nationale des Ingénieurs Conseils du Sénégal
Membre fondateur de AFID-Consultance, BP 3618 Dakar-SENEGAL.



- Professeur vacataire en Agronomie générale a I'Institut national supérieur et universitaire de

J[ technologie de DAKAR (INSUT)

. LANGUES :

Il Parlé Lu Ecrit

', Francais Bien Bien Bien

i [ Allemand Bien Bien Bien

| Anglais Assez bien Assez bien Assez bien
| [ Ouolof Bien. - -

|
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| Annexe 3 : Pieces Administratives
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SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU SENEGAL

Dakar, le 17 MARS 2003

( DECLARATION DE CAUTION

e ——— LU o T i - SN ..l M
|

1000

.\ / FRANCS

CAUTION : 040626

N/REF : Secrétariat —Banque / ROUME ENTREPRISES

Nous soussignés, SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU SENEGAL, S.A au capital de 4.527,6
Millions de FCFA inscrit au RCCM de DAKAR sous le numéro SN-DKR-7008B, dont le Siége Social est a Dak.'uj I'(J

Avenue Léopold S. SENGHOR,

MESSIEURS OUMAR MBODJ SOUS-DIRECTEUR ET AMADY SAMB SALL

i Représentée par:
FONDE DE POUVOIRS,

H Déclarons par la présente nous porter caution personnelle et solidaire de DHV AGRICULTURE NAT
LAAN 1914, N° 35, AMERSFOORT, THE NETHERLANDS. URAL

I Vis a vis de : LA SODAGRI.

Jusqu’a concurrence de @ F CFA 1.000.000 (UN MILLION F CFA) en principal, intéréts frais ;
.. N s - als t ” -
le cautionnement de provisoire se rapportant a : L’APPEL D’OFFRES POUR L’ETUDE DE L: Taz:&(:flslflo(l,‘lzﬁr?g}:

i
|5 DE L’EAU ET DE LA MAINTENANCE DES AMENAGEMENTS HYDROAGRICOLES D
' ANS LE
L’ ANAMBE. LE BASSIN DE
’I Ce cautionnement est délivré pour une date limite au :20/07//2003

Notre engagement de caution sera ¢teint a cette date et toute contestation ou demande de paicment ¢ 1l
{] A s . . - e pot < eV >
I devra nous étre notifice avant expiration du terme extinetif ci-dessus au-dela duquel nous serons déljé ;Hlun e
1€S de toute

contestation.
Ce terme est opposable a toutes les parties prenant part  I’objet de notre engagement de caution

Ce cautionnement est délivré a [abri d’un agrément de cautionnement accordé i la S
2 e e a L CENTE
DE BANQUES AU SENEGAL par arrété ministériel n° 14.417/FM/DMGF du 10/11/19609. SOCIETE GENERALE

' gu\»— L w~ /)Vé’(:(’b""q" Commt 1 “’{M"""’ M «m

r,, . CovConnsi— L= Lo s O s = qu GF/

, ??%E‘E@;fﬁsmmm& ~BP 323 - R.C DAKAR N° 70,
I'SGSOGENERE="TELECOPIEUR : (221) 823 90 36 B

"

LSB N° P5 — SIEGE SOCIAL 19,;\’/}5?.' Z
I NINEA : 0014051 — TEL : (221) 839753

4 by =es it



REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE DE L'AGRICULTURE & BE L'ELEVASE

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE a1 INDUSTRIE,
DU SENEGAL (SODAGR!)

PROJET O’APPUS AU DEVELPPEMENT RURAL DANS LE BASSIN
DE L'ANAMBE (PADERBA}

SERaES

CELLILE DE COORDINATION DU PROJET (CCP)

CERTIFICAT DE VISITE

Consultation restreinte CRN° (D 3 du 2003

Nom du Bureau dw f Groupe e,nt de Byteaux d’études
H__\S la Cah Sy Y Q‘(V\n\ oW Q

Nom du (j? la) représentant(e) autorisé(é) : Monsieur ou Madame

\DLRG
\\G\M QXQ \_(;m
Adresse : \:Q 3 ?@1“(}‘& /TQ_\ B \m‘\‘l/

aeffecré du A\ . 3, au_ 14,3 2003, Ia visite des sites

Congernés par la consultation restreinte citée plus haut.
Le Présent Certificat de Visite Iui est délivré lui est délivrs pour

Servir et Valoir ce qu¢ de droit,

ANAMBE, LE {} VY CZQ_
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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But - Une Foi

MINISTERE DE LA FONCTION
PUBLIQUE, DU TRAVAIL DE L’EMPLOI,
ET DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

DIRECTION DU TRAVAIL ET
DE LA SECURITE SOCIALE

INSPECTION REGIONALE DU TRAVAIL
ET DE LA SECURITE SOCIALE

o My (VYT .
NeLtnL L N NIRTSS/DRR

Dakar, le ] 8 f’:’;’\t\l. UUJI

L'Inspecteur Régional du Travail
et de la Sécurité Sociale de Dakar

HYDROCONSULT INTERNATIONAL
HILM Fass Paitlote n1°58P

DAKAR

o/ //_—Pﬁjﬁ_ - ...%:_4%__\.

Je soussigné, Inspecteur Régional du Travail et de la Sécurité Sociale
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INTRODUCTION

La Société de Développement Agri '
gricole et Industriel du Séné st
; " i gal (SODAGRI) a éte cree
Sous |.a forme d ”."E‘S““'Bt? Anonyme  participation publique majoritaire place Bl‘eeei en 11
technigue du Ministere de I'Agriculture et de I'Elevage. placés sous la tutele

Elle a pour abjet principal la promotion de proj -
- S e projets agricoles, i i "
'intérigur du territoire national. jets agricales. industriels et dinfrastructures &

Sa premizre mission a consisté & pi i
piloter depuis 1978 la mise en @
a3 o . piotef uvre d
d'Aménagement Hydroagricole du Bassin de I'Anambeé situé dans la Région de Kolda : BI?ESE?IEEEB
S

departements de Velingara et de Kolda.

De (982 21999, la Société a rempli pleinement sa missi ’
' i, : sa mission d'agence d'aménagements i
et dorganisation de lespace rural en réalisant dans la zone d'in?purtantshvgg\?::;:;u'ﬁ

infrastructures hydroagricoles & savair:

v La construction de deux (02) Barrages (C i ;
de retenue de 150 Millions de m° d'egzs: (Bonfluent et Niandoube) dune capacité totale

v la construction de cing (03) Statio
ns d
famenée e Pompage autonomes avec leurs chenaux

I. I‘ lz - -

Lz Société a realisé d'autres infrastructures a caractére social (2 postes de santé, 2 écol
. : S . 2 écoles
modernes), économigue (| centrale électrique, | rizerie, | abattoir, | usine de

primaires, B puits
de betail, des etables, des pistes de production et de désenclavement)

fabrique d'aliment

.3 SODAGRI a assuré en mEme temps la formation et 'appui des producteurs, 'entretien et |
' a

maintenance des aménagements hydroagricoles, i ! >
g la gestion de I'eau et le suivi évaluation des

activités du Projet.

r‘iBmB’LEt’[FE de Mission (2003-2005). la Société s'est désengagée totalement
tés Ir'narcl?andeg ainsi sa mission s'est recentrée sur [l'appui e:u
|e et 'appui au développement local et participatif des collectivités Incales

A travers sa fuat
de toutes les activi
développement agrico
de la zone du Projet.

['gst dans cette dynamique que le Projet d'Appui au Dévelo
4t ppement R ,
[Anambé (PADERBA) a éte cOnGu aveE le concours du Fonds Efricain d: r;évi?gsplsmBeanisEFA%e)
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pour un codt global de 7324 Millions F CFA financé canjointement par le FAD, le Gouvernement du
Senegal et les benéficiaires (coflectivités locales).

L'uhjeFtif sgcturiel du projet est la contribution 2 la réduction de la pauvreté et & une meilleure
sgcurité alimentaire dans la zone. Son objectif spécifique est I'augmentation durable de la

production et des revenus agricales dans la zone.
Les principales compasantes du projet sont

A) Appui aux collectivités locales ;
B) Développement des productions ;
) Mesures d'accompagnement :

D) Gestion du projet.

L projet a démarré depuis juillet 2002 .

les principaux axes dintervention du projet sont: (a) amener les conseils ruraux et les
groupements de producteurs & devenir es gestionnaires et les acteurs de développement lncal
notamment par la formation et Iappui conseil : (b) accrottre le taux de mise en valeur des
périmatres amenages ainsi que les rendements & travers |'appui conseil technique ; Fappui ala
mutuelle d'épargne et de crédit de [Anambe: I'acces au crédit et I'urgar'lisatiun de
'approvisionnement et de la commercialisation ; (c) valoriser et favoriser les investissements
agricoles dans e périmétre et dans les zones voisines du périmétre, notamment par I'appui aux
conseils ruraux et I'aide 'amélioration des infrastructures sociales ; (d) proteger etpmieux
gérer |es ressources naturelles du bassin grace & une meilleure affectation des terres et le

developpement de 'tlevage et des cultures en sec.

Le Projet adopte une approche participative : il vise & rendre les communautés rurales et les
prganisations de producteurs autonomes aux plans technique et financier: il répond & la
demande des organisations paysannes regroupges en Unions de GIE et une Fédération des

Producteurs du Bassin de |'Anambe (FEPROBA).

| - GADRE DE LETUDE

{1 Localisation

gst sitL{éB dans la région de Kolda, & cheval sur les départements de Kolda et
tte rs:zglun est composée de 3 départements (Kolda, Sédhiou, Vélingara)
dissements et 43 communautés rurales regroupant plus de 200 villages.

La zone du projet
de Vélingara. Ce
subdivisés en Il arron

mposée majoritairement de Peulhs (env. 80%), de Mandingues (10%). et

La population gst CO
me les Wolofs, les Sarakholés et les Badiarankes,

d'autres ethnies com

R

- —
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La zone a une vocation agro-sylvo-pastorale du fait de la majorité Peulh et de la présence de
parcours naturels riches.

La région de Kolda est 'une des plus pauvres du Sénégal (53 % des ménages) malgré ses
gnarmes potentialités.

| es communautés rurales qui ferant I'objet de I'étude sont au nombre de six (B), réparties comme
suit :

> Département de Kolda : Mampatim.
> Département de Vélingara : Kandia, Saré Coly Salé, Ouassadou, Bonconto, Sinthiang
Koundara.

1.2 Cadre physigue

La région de Kalda bénéficie de conditions agro-&cologiques parmiles plus favorables au Sénégal.
Elle connait un climat qui se situe a la limite des climats soudano-guingen et sahélo-soudanien
caractérisé par une période séche allant de Novembre & Mai et une période humide de Juin 3

{Jctobre.

Les précipitations annuelles de I'ordre de 900 a 1000 mm sont réparties en quasi totalité entre les
mois de Juin et Octobre et sont sujettes & dimportantes fluctuations annuelles.

|a moyenne des températures mensuelles varie entre 24° et 37° avec les maxima atteints en Mai
gt les minima en Janvier.

|'humidité relative moyenne mensuelle atteint son maximum en Septembre (80%) et son minimum
en Janvier (30%).

| a végétation appartient au sectgur soudano-guinéen de type savane boisée a savane arborée, |e
profil général de la végétation dnit son aspect & laction répétée des feux de brousse.

s de production sont de type agro-pastoral extensif avec des cultures vivrieres

Les systeme |
sorghu, mais, riz) et des cultures de rente (coton, arachide).

diversifiees (

tre aménagé du bassin de 'Anambe situé dans la région de Kolda constitue un

Le grand périme be .
gsance et un précieux putil de développement agricaole.

potentiel de croi

Il - DBJECTIFS DE L'ETUDE

I'stude devra s'articuler autour des deux principaux objectifs suivants -
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b)

La mise en place d'un systéme de tarification de I'eau en déterminant les coots de
cette ressource dans toutes ses formes d'utilisation agricole ;

la détermination des mécanismes de la maintenance des aménagements et des
infrastructures hydro-agricoles, qui garantissent non seulement un bon service de
I'eau et une mise en valeur effective et efficiente, mais également la pérennité de ces
aménagements et équipements.

IIl - CONSISTANGE DE L'ETUDE

|'étude devrait se dérouler en deux phases :

a)

Analyse diagnostic de la tarification hydraulique actuel sur le périmétre de ['Anambe
(organisation, mode de tarification, incidence sur la gestion de I'eau des réserves, sur
|les mises en valeur, 'entretien des aménagements et la tenure foncizre) ;

Analyser la situation actuelle de la gestion de 'eau dans les périmétres irrigués du
bassin de I'Anambé. Les potentialités et contraintes de [a gestion technique, sociale
et foncizre de lirrigation seront identifiées. En particulier le niveau de
professionnalisation des organisations de producteurs sera évalué pour ce qui
concerne la gestion hydraulique.

Flaborer un répertaire/inventaire des usagers et des ouvrages ou infrastructures
hydro-agricoles et procéder & une normalisation des charges de maintenance. Ce
répertoire sera présenté sous forme d'une base de données pouvant intégrer le
systeme de suivi/évaluation & mettre en place dans le cadre du projet. On y
identifiera précisément les ensembles d'ouvrages ou canaux autonomes autour
desquels pourraient &tre regroupés des assaciations d'usagers en précisant pour
chacune d'elles la situation géagraphique, la nature de 'tquipement ou de I'ouvrage.
le nombre d'adhérents, les surfaces concernées. Dans cette partie, le consultant
devra tenir compte des futurs périmétres irrigués villageois en cours d'études pour

avair un inventaire complet.

Analyser le  dispositif de  maintenance existant en termes de
cumpétenues/capacités et de méthodes. Il s'agit d'analyser le dispositif de
maintenance existant en termes de procédures de passation de marchés, de
méthodalogie détude, de conduite des opérations, d'exécution des travau, de
contrale et de supervision technique et financiére. Cette analyse distinguera les
travaux selon leur nature, leur fréquence respectives (entretien périndique,
réfection, nouVEaUX aménagements).
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Evaluer les capacités contributives des acteurs de I'irrigation. (Producteurs) et
formuler un programme de gestion de [irrigation sur I'ensemble des secteurs.

Aprés avoir évalué la capacité contributive de chaque acteur, aussi bien dans la
prise en charge des cots liés al'eau d'irrigation que ceux liges a la maintenance, le
consultant précisera les conditions de participation de ceux-ci ainsi que d'autres
opérateurs économigues éventuels aux charges de maintenance.

Il est demandé au consultant d'analyser les aspects juridiques d'utilisation et de maintenance des
aménagements hydro-agricoles (contrat de concession) ainsi que les mesures de police des eaux
en place ou & promouvair en vue de sécuriser les ameénagements. Ces dispositions devront pouvoir
atre appliquées & l'ensemble des périmétres de la zone, actuel ou futurs.

| e Consultant organisera un atelier de restitution - Validation des études diagnostiques et prendra
en compte les observations des différents partenaires.

b)

.

Propositions de tarifications et de modalités d'organisation et de financement de la
maintenance.

Mettre au point une méthode de calcul du coot de I'eaw selon les niveaux d'utilisation
(culture en saison des pluies, en saison séche, riziculture, maraichage. mise en valeur
d'une ou partie des parcelles attribuées a telle ou telle époque, etc.). Les procédures
établies devront permettre annuellement de mener un révision aisée des coits de
références des dépenses liées & la mobilisation de l'eau et & ajuster les évolutions
tarifaires. Cette méthode devra prendre en compte le souci de pouvair recouvrer
correctement la redevance, tout en limitant ['incidence de celle-ci sur les marges
brutes de revenus des exploitants.

fvaluer les coits de maintenance annuels & partir d'expertise et d'appréciation
pragmatique, ouvrage par owvrage, [a nature. la fréquence et lampleur des
interventions & réaliser au cours d'une périnde de référence (10 a 15 ans). Il devra en
putre prévair [impact de ces codts sur 'économie des exploitations bénéficiaires et
sur les principales filieres de productions.

Mettre au point une méthode gestion des opérations de maintenance comprenant les
procedures. |les programmations, ['évaluation de I'état des ouvrages et les criteres de
prise de décision et d'évaluation critique & posteriori.

Proposer et discuter plusieurs options d arganisation selon la répartition des taches et
des responsabilités entre la SODAGRI ('Etat) et les usagers et qui suivent des
mécanismes permettant & chacun de jouer son rale dans la maintenance.
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Un séminaire de restitution destiné a présenter les résultats de ce travail a lensemble des acteurs
concernés par lexploitation de ['eau dans la zone sera organisé. Les débats sur toutes ces
questions seront ouverts au niveau national, voire sous-régional pour rendre plus fiables les
propositions qui seront en definitive retenues. Ce séminaire sera organisé par le consultant au
terme de la deuxizme phase. Sur la base des recommandations et propositions qui y seront faites.
|e consultant aura & mettre au point dans les détails les instruments tarifaires et procédures de
suivis et de réalisation des opérations de maintenance. ainsi que les documents destinés & chacun

des intervenants (usagers, prestataires de service. société, élus locaux).

c) Surla base des différents besoins précédemment définis, le consultant procédera &
une estimation détaillée des codts de I' étude et & la définition d'un calendrier

d'exécution.

IV - PROFIL ET DUALIFICATION DU PERSONNEL DU CONSULTANT

|'equipe d'étude devrait 8tre composee au minimum de :

U chef de mission, spécialiste en tarification de l'eau, ayant une expérience d'au moins
{5 ans sur étude et la gestion d'une activité équivalente & ce travail. | aura en chargela
coordination générale I'etude et plus specifiquement le volet tarification hydraulique,

pour 2 mais ;

\Un ingénieur specialiste en hydraulique agricole ayant une expérience d'au moins 10 ans
des problemes d'entretien des réseaux et de maintenance des équipements hydro-
agricoles. || aura en charge le volet technique de 'stude, plus spécifiquement les
aspects relatifs aux modalités de prise en charge de la maintenance, pour 2 mois ;

D'un juriste justifiant d'une expérience minimale de I ans lui permettant d'avair une
maitrise suffisante des problemes de a fiscalité Sénégalaise et des textes contractuels
réqissant le foncier et les relations entre 'Etat et les associations d'usagers, pour un (f)

mois ;

D'un socio-économiste justifiant d'une expérience minimale de 10 ans avec les
Drganisations Paysannes, pour | mais .

V - DOCUMENTS A PRODUIRE

A llissue de ses prestations, |e consultant produira un rappart provisoire infitulé « Etude sur la
tarification de I'eau et |a Maintenance des Aménagements hydroagricoles dans le Bassin
de 'Anambé » qui fera [objet d'une analyse par a SODAGRI et la BAD qui transmettront leurs

ohservations dans un délai maximum d'un (1) mois.




_— =

Ce rapport d'gtape devra étre tiré en six (6) exemplaires avec un exemplaire gravé sur CD.

=

Le rapport définitif tiré en vingt (20) exemplaires plus 'exemplaire sur CD sera remis un (1)
mois au plus tard aprés la réception des observations de la SODAGR! et de la BAD.

VI - DUREE DE L'ETUDE

=

La durée totale de |'étude est de 3 mois. L'étude devrait étre achevée dans un délai de 3 mais non
| compris les temps d'examen et de validation des rapports provisoires des deux phases . La
répartition de ce délai entre les deux phases et le séminaire de restitution doivent étre proposés
par le consultant avec un chronogramme précis des interventions de chaque expert.
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